Contrato

entre

La Confederación Suiza,
representada por **el Departamento Federal de Asuntos Exteriores,**
actuando por
Embajada de Suiza en Colombia Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) Nit. 800.090.969-8
Cra 9 No. 74 - 08 Piso 11
110221 Bogotá

y

Fundación Partners Of The Americas Colombia / Nit. 901.802.108-7
Cra 12 A No 78 40 Of 7 101
110221 Bogotá
Colombia

Relativo a la concesión de una contribución al proyecto o a las actividades:

COL: Incidencia PEP Tutor

Solicitud de crédito No. 7F-10866.01.83
Contrato nº 81082317

* * * *

La Confederación Suiza, representada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, actuando por Embajada de Suiza en Colombia Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) Nit. 800.090.969-8 (en lo sucesivo **"**el donante**"**), y Fundación Partners Of The Americas Colombia / Nit. 901.802.108-7 (en lo sucesivo "la organización") convienen en lo siguiente:

Artículo 1 Objeto del contrato

1.1. El donante concede a la organización una contribución de un monto máximo de COP 388,993,820 (en lo sucesivo, la contribución) a título de participación en la realización del proyecto o de las actividades de la organización (en lo sucesivo, el proyecto) conforme a la descripción del proyecto o de las actividades (Anexo 1) y al presupuesto (Anexo 2) que forman parte integrante de este contrato.

1.2. La contribución del DFAE está destinada a cubrir un máximo de 79 % (por ciento) del presupuesto global del proyecto o de las actividades, tal como aceptado por el DFAE. El financiamiento del importe restante está asegurado por la organización y/o por terceros.

1.3. La organización se compromete a utilizar la contribución únicamente para los fines del proyecto o de las actividades. La responsabilidad del proyecto o de las actividades y la buena utilización de la contribución otorgada incumben a la organización.

Artículo 2 Presupuesto

2.1. El presupuesto convenido por las partes y precisado en el Anexo 2 es imperativo. Cualquier modificación requiere el acuerdo previo por escrito del donante.

2.2. Sin embargo, la organización puede, sin consultar previamente con el donante, hacer cambios presupuestarios en el presupuesto del proyecto o de las actividades a condición de que dichos cambios (i) no excedan la suma total del presupuesto del proyecto o de las actividades, (ii) no sobrepasen el 10% por partida presupuestaria individual, y (iii) se comuniquen al donante a más tardar en el siguiente informe financiero. Si en el curso de la ejecución del contrato, la organización observa que el presupuesto del proyecto o de las actividades es susceptible de modificaciones importantes (más del 10% por partida presupuestaria individual) y que se producirán diferencias entre los gastos efectivos (según las diferentes partidas presupuestarias) y los presupuestados y/o en el presupuesto del proyecto o de las actividades considerado en su conjunto (egresos/ingresos), ha de notificarlo sin demora al donante y requerir su consentimiento previo por escrito.

Artículo 3 Informes operacionales y financieros

3.1. La organización remite al donante los siguientes informes operacionales y financieros combinados:

Informe	para el periodo de a		idioma	a más tardar	cp
- informe operacional parcial	15.10.2024	15.03.2025	Español	31.03.2025	1
- informe financiero	15.10.2024	15.03.2025	Español	31.03.2025	1
- informe operacional parcial	15.10.2024	15.07.2025	Español	31.07.2025	1
- informe financiero	15.10.2024	15.07.2025	Español	31.07.2025	1
- informe financiero final	15.10.2024	14.11.2025	Español	01.12.2025	1
- informe operacional final	15.10.2024	14.11.2025	Español	01.12.2025	1

3.2 Los informes financieros tienen que ser conforme al presupuesto y mencionar los gastos, ingresos, y toda producción de intereses vinculados al proyecto o a las actividades. Todos los documentos y justificativos relativos a la contabilidad y a las facturas tienen que ser conservados durante el mínimo de diez años.

3.3. A petición, la organización proporciona al donante el informe financiero auditado de toda la organización.

Artículo 4 Desembolso

4.1. La contribución se abonará en una cuenta bancaria productiva de intereses de la siguiente manera:

- Un primer desembolso de un monto de COP 286,833,800 tras la firma del presente contrato
- Un desembolso final de un monto de COP 102,160,020 tras la recepción y aprobación por el donante del informe operacional y financiero final listado en el artículo 3.1.

4.2. Los desembolsos antes mencionados serán adaptados en función de los saldos del período precedente. Dichos saldos serán indicados en el período siguiente (positiva o negativamente). Un eventual saldo positivo será restituido al donante a más tardar en los 90 días que siguen al final del presente contrato.

4.3. Si se constata que con la contribución se han financiado actividades no previstas por el presente contrato, los costos de tales actividades serán deducidos del próximo pago o reembolsados al donante a su petición. Además, el donante puede considerar la rescisión anticipada del contrato conforme al artículo 11.2. que figura más abajo.

4.4. Cualquier eventual interés bruto de la contribución que se acredita a la cuenta del proyecto pertenece al donante. Dicho interés se deducirá del pago final o se reembolsará al donante previa presentación por parte de la organización del informe financiero final.

4.5. En caso de que el total de las contribuciones de todos los donantes excediera el total de los costos del proyecto o de las actividades, el excedente será reembolsado al donante a prorrata de su contribución.

Artículo 5 Disposiciones generales

5.1. La organización se compromete a ejecutar con esmero y diligencia el presente contrato.

5.2. La organización es responsable de las decisiones relativas a las adquisiciones de servicios y/o de bienes. A tal efecto, se compromete a respetar los principios de una competencia libre y equitativa, así como las disposiciones legales del país origen de las adquisiciones. Todas las compras o equipos adquiridos para el proyecto se convierten inmediatamente en propiedad de la organización y deberán utilizarse solo para el proyecto. La organización mantiene un inventario actualizado.

5.3. Salvo aviso contrario por parte del donante, la organización se compromete a mencionar claramente su participación en el proyecto.

5.4. Los resultados de las actividades realizadas en virtud del presente contrato, así como los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor correspondientes, son considerados propiedad de la organización. El donante es cotitular de estos derechos. Si dichos derechos de propiedad intelectual generan ingresos, las partes se entenderán sobre la utilización de dicho ingreso.

Artículo 6 Cláusula anticorrupción

Dentro del marco del presente contrato, las partes no proponen ni directa ni indirectamente ventajas de cualquier clase. Las partes tampoco aceptan este tipo de ofertas. Cualquier comportamiento corrupto o contrario a las leyes supone una vulneración del presente contrato y justifica su terminación así como/o también la adopción de otras medidas en consonancia con la legislación aplicable.

Artículo 7 Cláusula antidiscriminación

La organización debe abstenerse en general de incitar a la violencia o al odio, así como de toda discriminación por motivo de raza, origen étnico o religión. Dicha obligación se aplica a todas las actividades llevadas a cabo por la organización, incluidas aquellas ajenas al marco del presente contrato. Cualquier incumplimiento de la mencionada obligación justifica la rescisión inmediata del presente contrato por parte del donante, y autoriza al donante a solicitar el reembolso íntegro de su contribución efectiva.
La obligación descrita anteriormente deberá ser impuesta de forma contractual a cualquier subcontratista que desempeñe un trabajo destinado a ejecutar el presente contrato.

Artículo 8 Derecho de verificación

El donante así como toda tercera persona designada por el/ella y el Control Federal de las Finanzas disponen en todo momento de un derecho de verificación sobre el proyecto.

Artículo 9 Anexos

Se adjuntan los siguientes anexos para que formen parte integrante del contrato:

- Descripción del proyecto o de las actividades
- Presupuesto
- Disposiciones particulares
- Código de conducta

Artículo 10 Modificaciones

Toda modificación al presente contrato deberá hacerse por escrito con el consentimiento de ambas partes.

Artículo 11 Rescisión

11.1. El presente contrato puede ser rescindido en todo momento por cada una de las partes mediante un preaviso por escrito dado de tres meses de antelación.

11.2. En caso de que una de las partes no respete, no ejecute o viole obligaciones que le incumban, la otra parte puede, tras requerimiento por escrito, rescindir el contrato con efecto inmediato.

11.3. En caso de eventos de fuerza mayor (catástrofes naturales, etc.) o en caso de guerra o de disturbios politicos que impidan la ejecución del contrato, cada parte puede rescindirlo con efecto inmediato a partir del surgimiento de la imposibilidad.

11.4. En caso de rescisión anticipada del contrato, la organización debe establecer un informe operacional final y un informe financiero final. El donante participará en los gastos eventuales ocasionados y/o resultantes del final anticipado del contrato según la clave de financiación inicial, salvo en caso de falta de la organización. Todos los desembolsos pagados por el donante y todo el material adquirido mediante los fondos del donante y que no son utilizados en el proyecto, serán restituidos al donante en los tres meses que siguen el efecto de la rescisión anticipada.

Artículo 12 Duración del contrato

El contrato cubre el período que va del 15.10.2024 al 14.11.2025. Entra en vigor desde el momento mismo de su firma por ambas partes y termina cuando cada una de las partes haya cumplido todas sus obligaciones contractuales.

Artículo 13 Derecho aplicable y fuero

En caso de litigio eventual relativo al presente contrato, las partes se comprometen a hacer todo lo posible para resolver su desacuerdo amigablemente antes de iniciar cualquier procedimiento jurídico.

El derecho aplicable al presente contrato es el derecho privado de Colombia. El fuero estará ubicado en Colombia.

Hecho en Bogotá el

Departamento Federal para los Asuntos Exteriores
Embajada de Suiza en Colombia Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) Nit. 800.090.969-8

Zbinden Simon ADALQ9
15.10.2024

Info: admin.ch/esignature | validator.ch

Jefe de Cooperación, Ayuda Hum. y Desarrollo
Simon Zbinden

Hecho en Bogotá el

Fundación Partners Of The Americas Colombia / Nit. 901.802.108-7

Carmen S. Peña

Representante Legal (S)
Carmén Sofia Peña Jimenez

10 / 15 / 2024

Anexo

Contrato no. 81082317

Disposiciones Particulares

La identificación interna de COSUDE del proyecto es el 7F-10866.01.83

El nombre de la organización es Fundación Partners of the Americas Colombia con N.I.T 901.802.108-7 y el Representante Legal Suplente es la Señora Carmén Sofia Peña Jimenez, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.129.576.532

Los datos de contacto de la organización son:

Dirección	Cra. 12 A No. 78 40 Of 7 101
Ciudad, País	Bogotá, Colombia
Codigo postal	N/A
Telefono/Celular	6016500088
E-mail contacto operativo	admincolombia@partners.net
E-mail contacto administrativo	admincolombia@partners.net

Referente al Artículo No. 2.2, se precisa que en (ii) cuando se habla de “un 10% por partida presupuestaria individual”, debe entenderse como un 10% por rubro presupuestario que corresponde a las líneas de 2 dígitos en el presupuesto (Ej. 2.1, 2.2, etc.).

Referente al Artículo No. 3.1. se añade que los informes financieros presentados a COSUDE se deben reportar a nivel de las subpartidas (el nivel más específico del presupuesto, ej: 1.1.1, 1.6.14, etc.) Estos informes deben estar firmados por el representante legal y la respectiva revisoría fiscal o el contador de la Organización.

Referente al Artículo No. 3.1. se añade que, para cada informe financiero, se deben suministrar el balance y el estado de resultados correspondiente, según formatos enviados por COSUDE y los

extractos bancarios correspondientes. De igual manera se deben anexar los detalles de las cuentas por pagar y por cobrar.

Referente al Artículo No. 3.1. se añade que a los informes financieros se deben incluir notas explicativas de sucesos significativos. Si el presupuesto inicial se modifica, en los informes financieros debe figurar tanto el presupuesto modificado (indicando la fecha de modificación) como el presupuesto inicial aprobado.

Referente al Artículo No. 3.1. se añade que la Organización no podrá utilizar la modalidad de causaciones en su contabilidad salvo para las provisiones para pagos posteriores a Cesantías, Intereses sobre Cesantías, Vacaciones y Primas para el personal relacionado en el presupuesto, así como impuestos asociados al proyecto.

Referente al Artículo Nro. 4.1 se aclara que la cuenta del proyecto es la siguiente.

Banco :	Banco de Occidente
Dirección del Banco :	Cra. 7 No 71-48
Ciudad/País del Banco :	Bogotá D.C/Colombia
Código SWIFT (si aplica):	
Titular de la cuenta :	Fundación Partner of the Americas Colombia
Tipo de la cuenta (Aho/Cte) :	Ahorros
Número de la cuenta (IBAN-Si aplica):	219891454
Moneda :	COP

Referente al Artículo No. 4.1. se aclara que los desembolsos se realizarán tentativamente de la siguiente forma y dependen de las siguientes condiciones:

Pago	Fecha máxima de entrega de informes	Fecha tentativa del pago	Valor (Moneda)	Condiciones	Período informes (Desde - Hasta)	% del total
1. Desembolso	N/A	17/10/2024	286'833'800	Tras la firma del contrato, bajo la modalidad de anticipo.	No aplica	80%
No desembolso	31/3/2025	No pago	No pago	Tras la recepción y aprobación por parte de COSUDE de: *Informe financiero parcial (IF) Informe operacional parcial (IO)	IF: 15/10/2024 - 15/03/2025 IO: 15/10/2024 - 15/03/2025	No pago
No desembolso	31/07/2025	No pago	No pago	Tras la recepción y aprobación por parte de COSUDE de: *Informe financiero parcial (IF) Informe operacional parcial (IO)	IF: 15/10/2024 - 15/07/2025 IO: 15/10/2024 - 15/07/2025	No pago
2. Desembolso	1/12/2025	12/12/2025	102'160'020	Tras recepción y aprobación por parte de la COSUDE de: •Informe financiero final (IF). •Informe operativo finl(IO).	IF: 15/10/2024 - 14/11/2025 IO: 15/10/2024 - 14/11/2025	20%
	TOTAL		**388'993'820**			

Referente al artículo 4.3 se añade que la cuenta del proyecto a la cual ingresan los desembolsos previstos en el contrato es de uso exclusivo para el proyecto en cuestión. Asimismo, los recursos desembolsados por COSUDE deben ser de uso exclusivo para los gastos contemplados en el presupuesto aquí anexo. No está permitido el uso de los recursos de COSUDE para financiar actividades ajenas al proyecto y que no estén relacionada con el presupuesto aprobado, ni los movimientos de los recursos desembolsados por COSUDE a otras cuentas para fines ajenos al proyecto.

Exención de impuestos: Se añade que la Organización deberá solicitar el Certificado de Utilidad Común (CUC) a la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) para la correspondiente aplicación de la exención de impuestos contemplada en el Decreto 1651 de 2021 al proyecto una vez firmado el contrato. Una vez recibido el CUC, la organización debe presentarlo a sus proveedores

y utilizarlo en caso de cualquier compra, al igual que adelantar las respectivas gestiones de exención de impuestos ante las entidades financieras.

Al Artículo 5 Disposiciones generales se incluye:

5.1. COSUDE se reserva el derecho de realizar visitas al proyecto, previa coordinación con la Organización.

5.2 En caso de una ejecución porcentual inferior de aportes de la cofinanciación al total del contrato, la Organización deberá avisar a COSUDE tan pronto como lo sepa, con el fin de reevaluar qué ajustes serán necesarios en el presupuesto para respetar las reglas de cofinanciación aplicables a proyectos financiados por COSUDE.

5.3 La Organización es consciente de la situación particular de seguridad en la región donde se ejecuta el proyecto y tiene toda la responsabilidad. La Organización está dispuesta a actualizar periódicamente las normas de seguridad y cambios en el contexto e informar a COSUDE sobre todos los aspectos importantes en relación con la seguridad (acceso a la región, incidentes, etc.). Las normas forman parte integral del proyecto.

5.10 La Organización y la Embajada de Suiza – COSUDE establecerán conjuntamente una estrategia para dar visibilidad a la contribución suiza al proyecto, de acuerdo a un análisis de contexto y actores que se llevará a cabo en la primera parte del proyecto. La utilización de logos u otros insumos/medios de visibilidad de la Embajada de Suiza – COSUDE, solo podrá hacerse previo acuerdo entre las partes y previa autorización de la Embajada. La Organización deberá guiarse por las *Pautas de comunicaciones de COSUDE.*

Código de conducta

para las contrapartes contractuales del DFAE

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores (en adelante, DFAE) y su política exterior tienen como objetivo general defender la independencia, la seguridad y la prosperidad de Suiza. Para defender esos intereses, los valores que debe promover son, entre otros, los siguientes[1]:

- la lucha contra la precariedad y la pobreza,
- el respeto de los derechos humanos,
- la democracia,
- la coexistencia pacífica,
- la conservación de los recursos naturales, y
- la igualdad de género.

Cualquier persona, empresa u otra entidad que colabore con el DFAE contribuye a promover esos valores y debe velar por actuar de conformidad con ellos y con el orden jurídico, tanto en el contexto profesional como en los aspectos de la vida privada que influyan en el ámbito profesional.

El Código de conducta describe la actitud y el comportamiento que el DFAE espera de sus contrapartes contractuales (proveedores de bienes y servicios, consultores, mandatarios, organizaciones a cargo de la ejecución de proyectos y/o beneficiarias de contribuciones, etc.), tanto en Suiza como en el extranjero.

Tiene carácter vinculante y forma parte integrante de cualquier contrato entre el DFAE y sus contrapartes. Al firmar el contrato, estas últimas se comprometen a respetar el Código de conducta y a hacer que lo respeten sus empleados y subcontratistas, así como a comportarse de conformidad con él. Todo acto cometido en violación del presente Código de conducta puede dar lugar a un examen de los hechos, así como a la adopción de medidas por incumplimiento de las obligaciones contractuales, u otro tipo de medidas.

El DFAE no tolera ningún comportamiento penalmente reprensible o contrario a las reglas, especialmente en lo relativo a la buena gobernanza, ya sea por parte de sus empleados o de terceros con quienes guarde relación.[2]

[1] **Estrategia de política exterior para 2016-2019 del DFAE:** https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/services-and-publications/publications/alle-publikationen.html/publikationen/en/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie

[2] **Véase el art. 6 del Código de conducta de la Administración Federal**: https://www.epa.admin.ch/dam/epa/fr/dokumente/dokumentation/publikationen/370_verhaltenskodex_e.pdf.download.pdf/370_verhaltenskodex_e.pdf

¿Qué comportamiento adoptar?

Valores e intereses del DFAE

Las contrapartes contractuales del DFAE velan constantemente por que sus actos contribuyan al éxito de las actividades del DFAE y a la adecuada aplicación de las políticas, estrategias y medidas adoptadas por este.

Evalúan periódicamente sus propios actos y comportamientos, así como los de sus empleados, colegas y subcontratistas; y velan por que estos estén en armonía con los valores del DFAE.

Gestión del poder

Las contrapartes contractuales del DFAE son plenamente conscientes del poder que emana de su función. Toman sus decisiones siendo conscientes de sus responsabilidades y teniendo en cuenta su colaboración con el DFAE, así como los intereses de este.

Sus decisiones son transparentes y libres de todo prejuicio.

Comportamiento en el extranjero

Las contrapartes contractuales del DFAE respetan la legislación en el extranjero.

Adaptan su comportamiento, apariencia y comentarios a la función que desempeñan, así como a los hábitos del país de acogida.

Comportamiento con la población y con los colegas

En sus relaciones con los demás, las contrapartes contractuales del DFAE muestran respeto. Reprueban cualquier falta de civilidad y evitan todo acto que pueda interpretarse como una señal de desprecio, humillación o amenaza, como el acoso sexual.

Respetan la vida privada de sus contrapartes, conocidos y colegas, y tienen en cuenta los usos y costumbres locales.

En lo relativo a sus actos y palabras, las contrapartes contractuales del DFAE se cuidan de no abusar nunca de su posición jerárquica, material o social, y a denunciar con rotunda firmeza toda forma de discriminación, en particular la que se ejerce por motivos étnicos o religiosos, de género, edad, idioma, enfermedad o discapacidad física o mental, así como cualquier intento de explotación sexual, especialmente de niños y adolescentes. Por otro lado, las contrapartes contractuales del DFAE deben abstenerse de incitar a la violencia o al odio.

Comportamiento en público

Las contrapartes contractuales del DFAE saben que, incluso cuando se realizan a título personal, sus acciones y declaraciones pueden generar interés público y producir efectos involuntarios.

Por lo que renuncian a hacer acusaciones, difundir rumores y hacer comentarios provocadores. En sus comunicaciones, tienen en cuenta su colaboración con el DFAE y los intereses de este, especialmente cuando hacen uso de Internet y de las redes sociales.

Transparencia

Las contrapartes contractuales del DFAE velan por que sus actos profesionales y sus motivaciones sean comprensibles y transparentes.

Recursos financieros, material y confidencialidad

Las contrapartes contractuales del DFAE utilizan los recursos y bienes del DFAE y de sus contrapartes, de conformidad con los acuerdos contractuales y las disposiciones legales, y velan por hacer un uso legal, económico y eficiente de los fondos que se les confían, a fin de alcanzar los objetivos acordados. En el ámbito de la cooperación y el desarrollo, ponen especial interés en lograr, en el marco del presupuesto acordado, los resultados esperados a nivel de la población, de las instituciones o de los sistemas locales.

Utilizan el material que se les confía, así como el logotipo oficial de la Confederación, exclusivamente para fines profesionales, y solamente los utilizan para fines personales en virtud de un acuerdo formal. En todo caso, se esmeran en cuidar de ellos.

Las contrapartes contractuales del DFAE ponen sus conocimientos a disposición de los demás y mantienen la discreción en lo relativo a la información confidencial y a los datos protegidos a los que tienen acceso como colaboradores del DFAE.

Conflictos de interés y el deber de recusación

Las contrapartes contractuales del DFAE son capaces de cumplir con sus obligaciones profesionales sin tener en cuenta sus intereses personales.

Evitan cualquier conflicto entre sus intereses personales y los del DFAE. Relegan sus intereses propios a un segundo plano y contribuyen a resolver los posibles conflictos de interés teniendo debidamente en cuenta su colaboración con el DFAE y los intereses de este.

Si, aun así, resulta inevitable el surgimiento de un conflicto de interés real o aparente, informan inmediatamente al DFAE.

Uso de la información no pública

Las contrapartes contractuales del DFAE no hacen uso de la información no pública a la que acceden en el marco de su colaboración con el DFAE para su beneficio personal directo o indirecto, o para el beneficio de terceros.

No proporcionan a ninguna persona recomendaciones o indicaciones basadas en esas informaciones. Esta norma se aplica especialmente cuando la divulgación de información no pública puede previsiblemente influir en el precio de valores mobiliarios y divisas.

Corrupción y aceptación de regalos y de otras ventajas

Las contrapartes contractuales del DFAE no utilizan su posición con el fin de obtener ventajas personales o de otorgar privilegios a terceros.

Se abstienen de cometer cualquier acto de corrupción pasiva o activa.

No aceptan ningún obsequio, invitación u otro favor que pueda procurarles, tanto a ellos como a terceros, una ventaja material o inmaterial indebida y menoscabar su integridad, o limitar su capacidad de acción o juicio.

Seguridad

Las contrapartes contractuales del DFAE se abstienen de cualquier acto que pueda ponerlos en peligro o poner en peligro a otras personas, o perjudicar su colaboración con el DFAE, o los intereses de este.

Salud

En el marco de la ejecución del contrato que las vincula al DFAE, las contrapartes contractuales se esfuerzan por mantener un equilibrio saludable entre la actividad profesional y la vida privada.

¿Cómo se puede informar sobre una violación del Código de conducta?

El Compliance Office del DFAE es el organismo centralizado del DFAE responsable de estudiar los casos de infracciones e irregularidades denunciadas por colaboradores, contrapartes contractuales o terceros.

Cualquier contraparte contractual del DFAE que se sienta obligada a actuar en violación del presente Código de conducta, o que tenga conocimiento de un incumplimiento de este, debe informar al Compliance Office del DFAE (compliance@eda.admin.ch).

Cada denuncia realizada de buena fe se gestiona de acuerdo con el principio de confidencialidad y la protección de la identidad del informante. Los hechos de naturaleza penal serán comunicados a las autoridades competentes, de conformidad con la obligación de denunciar que prescribe el artículo 22a de la Ley sobre el personal de la Confederación.

Se aceptan las denuncias anónimas, aunque estas se examinan en función de la información disponible.

El DFAE alienta a sus contrapartes contractuales a crear un proceso interno para la presentación de denuncias que permita a sus empleados y subcontratistas, así como a terceros, informar a la dirección o a un organismo independiente sobre hechos reprensibles, dando un tratamiento confidencial a la denuncia y protegiendo a los denunciantes contra las medidas de represalias.

El Compliance Office del DFAE está a su disposición para resolver cualquier duda o pregunta relacionada con este Código de conducta.

1 agosto 2018

CONTENIDO DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS (PRODOC)

1. INFORMACIÓN GENERAL 3
1.1 Sobre la Organización solicitante 3
2. ANÁLISIS DE CONTEXTO 3
2.1 Análisis del contexto político y social 3
2.2 Análisis de Género 5
2.3 Caracterización de la población meta 5
3 MARCO DEL PROYECTO 8
3.1 Justificación del Proyecto 8
3.2 Resultados esperados del proyecto 9
3.3 Sostenibilidad del Proyecto y estrategia de salida 11
4. PLANEACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 12
4.1 Dirección – Administración – Equipo ejecutor del proyecto 12
4.2 Metodología para la realización del proyecto / Descripción de la acción 14
4.2.1 Participación de la población meta 14
4.2.2 .Modelo de acción / Estrategia de intervención 15
4.2.3 Cronograma de Actividades 16
4.2.4 Integración de enfoques transversales 17
4.2.5. Comunicaciones 17
4.2.6. Alianzas 18
4.3 Mecanismos de autocuidado, manejo de la tensión y prevención del agotamiento en el equipo de trabajo 20
5. MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACION, SISTEMATIZACIÓN 21
6. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA 21
6.1 Reflexiones sobre costo-efectividad 21
6.2. Planificación de recursos 21
6.2.1. La estructura del presupuesto debe tener los siguientes aspectos: 21
6.3. Modelo de Presupuesto general: Se incluye en el Anexo 2. 23
6.4. Flujo de desembolsos del valor solicitado a COSUDE 23
2 ANEXOS 24

FICHA TÉCNICA - RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del proyecto:	Incidencia en la implementación del PEP-Tutor con autoridades nacionales y locales.
Lugar o lugares de realización:	Alcance en 98 entidades territoriales, con especial foco en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Riohacha, Santa Marta, Cartagena y Bucaramanga.
Organización solicitante:	Fundación Partners of the Americas Colombia
Dirección:	**Cr 12 A No. 78 40 Of 7 101**
Teléfono fijo, fax, celular	**6016500088**
Correo electrónico:	**admincolombia@partners.net**
Representante legal de la Organización:	Pascale Wagner
Cédula del representante legal:	PP: 548497405
Objetivo general del proyecto:	Incidir para que medidas de regularización, como el PEP-Tutor, posicionen la protección de personas migrantes excluidas de esas medidas.
Población meta directa: Población meta indirecta:	Servidores públicos del nivel nacional y local, migrantes y organizaciones de la sociedad civil: 8.962 personas 464.938 personas
Tipo de proyecto:	Incidencia
Duración estimada del proyecto:	13 meses
Valor total del proyecto:	493,114.840
Valor solicitado a COSUDE:	388,993,280
Otros donantes:	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID-
Fecha presentación del proyecto:	**13 de septiembre**

.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Sobre la Organización solicitante

Partner of the Americas ("POA") cuenta con 60 años de experiencia ejecutando proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. POA está presente en Colombia desde 1967 con la creación del Capítulo en Antioquia. En 2019 se constituyó como sucursal en el país. Actualmente tiene capítulos en Barranquilla, Bogotá, Calí, Cartagena, y Medellín que desarrollan proyectos en línea con la misión de la organización. Desde 2021, POA lidera el programa Juntos Aprendemos ("JA") de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y tiene como socios principales a la Fundación Carvajal, Proantioquia y Parque Explora. JA fortalece el sistema educativo colombiano mejorando la calidad e incrementando el acceso a la educación, mientras fortalece la participación comunitaria en el sistema. El programa está presente en las nueve ciudades colombianas con mayor flujo migratorio de personas venezolanas, y presta asistencia técnica a los departamentos de Norte de Santander y Antioquia.

En las ciudades, POA articula la implementación directa de estrategias en secretarías de educación, instituciones y comunidades educativas y unidades de servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, facilitando el contacto con autoridades locales, organizaciones comunitarias, familias y cuidadores. A nivel nacional, ha establecido marcos de trabajo estrechos con el Ministerio de Educación Nacional, Migración Colombia y el Ministerio de la Igualdad. Por ejemplo, apoya al Gobierno nacional en la ejecución de la "Mesa de Educación y Migración", donde coordina con otras organizaciones esfuerzos para integrar estudiantes y familias venezolanas.

POA también coordina con otros socios implementadores de USAID y trabaja estrechamente con los Centros Intégrate[1] y gobiernos locales para informar sobre servicios a población migrante y de acogida. Para esto, lidera un equipo de trabajo de más de 70 personas en ciudades meta de la intervención, que evidencian una fuerte presencia en el territorio y que le ha permitido construir relaciones de largo plazo con los gobiernos locales y la comunidad educativa. A principios de 2024, POA estableció la Fundación Parner of the Americas Colombia para apoyar a POA en aspectos operativos de los programas en el país, en particular aquellos que cuentan con financiación de empresa privada y entidades de cooperación. La Fundación Partner of the Americas prestará apoyo operativo y trabajará con el equipo de Juntos Aprendemos apalancando el capital relacional y buenas prácticas para la ejecución de este proyecto.

2. ANÁLISIS DE CONTEXTO

2.1 Análisis del contexto político y social

Colombia es el país que mayor número de migrantes y refugiados venezolanos recibe[2], con 2.805.905 personas a julio de 2024. A nivel político, el Estado Colombiano implementó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos -ETPV-, institucionalizó la Dirección para la Población Migrante en el Ministerio de la Igualdad y Equidad, y ha venido robusteciendo el liderazgo de Migración Colombia, por ejemplo, creando el Observatorio de Migraciones y fortaleciendo la gestión y análisis de datos. A nivel económico, la migración venezolana tiene que analizarse en al menos dos aristas: por una parte, contribuye al crecimiento económico del país, pero por otra, tiene retos -que se agudizan en razón del género - para integrarse económicamente. A nivel social, puede

[1] La vinculación de los Centros Intégrate, que a partir de octubre serán operados por el Ministerio de Igualdad y Equidad, será central para la ejecución del proyecto. Véase más en: https://www.usaid.gov/es/colombia/fact-sheets/vrio-integra

[2] POA entiende que Colombia recibe personas migrantes, refugiadas, apátridas y colombianos retornados. Para el objeto de este documento, se referirá a personas migrantes, sin que por esto se excluya a otros perfiles de personas en movimiento.

ser sujeta de exclusión y discriminación, situaciones que también se agudizan con estereotipos y violencias basadas en género.

El ETPV ha sido un mecanismo de protección clave para regularizar la situación migratoria de las personas venezolanas y responder a los retos económicos y sociales que enfrentan, pues con el documento que reciben, el Permiso por Protección Temporal -PPT-, acceden a bienes y servicios. Desde el 24 de noviembre del 2023, el ETPV únicamente está habilitado para niñas, niños, adolescentes y jóvenes matriculados en el colegio o bajo protección del ICBF[3]. Por esto, hay niñas, niños y adolescentes regularizados a través del PPT y no sus padres o cuidadores, y Migración Colombia anunció[4] la expedición de un Permiso Especial de Permanencia-Tutor ("PEP-Tutor") dirigido a padres, madres y tutores de niñas, niños y adolescentes que hayan accedido al PPT al 12 de agosto de 2022.

Regularizar a padres, madres y cuidadores de niñas y niños venezolanos es importante para la protección familiar y su integración social y económica, sin embargo como está planteado el borrador de decreto del PEP-Tutor hay familias que quedarán excluidas de la protección[5]. Este proyecto (el "Proyecto") posicionará la protección de las familias en escenarios de diálogo político con actores relevantes del Gobierno Nacional, incidiendo para que se implementen políticas públicas que les cobijen. La identificación de las situaciones que excluyen a las familias en el acceso al PEP-Tutor, y la una propuesta técnica para su superación estará soportado por el apoyo que el Proyecto dará a autoridades nacionales y locales y a las comunidades. Este apoyo se refleja en la divulgación y apropiación de información relevante, la facilitación de talleres y espacios de coordinación con servidores públicos, autoridades educativas y organizaciones de la sociedad civil, y apoyando hasta 150 familias en acceso al PEP-Tutor en ciudades priorizadas.

Así, el Proyecto tiene cuatro efectos de abordaje con destinatarios interrelacionados: Efecto 1 con un abordaje nacional que tiene como población meta al Gobierno Nacional[6] con quien se incidirá para que a través de un diálogo político se cree una propuesta técnica para la comprensión y superación de las condiciones de exclusión en el acceso al PEP-Tutor. En este mismo Efecto, se propondrá una estrategia para que el Gobierno Nacional difunda buenas prácticas sobre regularización migratoria, a partir del PEP-Tutor, con otros países de la región La compresión y la propuesta para la superación de esas condiciones estará dada por los insumos de los otros tres efectos: Efecto 2 que tendrá un alcance universal de difusión del PEP-Tutor, buscando entregar información relevante a familias, servidores públicos, comunidad de acogida y organizaciones de la sociedad civil; Efecto 3 que de forma especializada propiciará la coordinación de actores a nivel local para que realicen estrategias de implementación del PEP-Tutor, y el Efecto 4, que de forma enfocada apoyará en el acceso al PEP-Tutor hasta 150 familias en ciudades priorizadas.

[3] El ETPV estuvo habilitado para mayores de 18 años hasta el 31 de enero de 2021 para quienes se encontraban en situación migratoria irregular, y hasta 24 de noviembre de 2023 para quienes ingresaron por un puesto migratorio.

[4] pep tutor

[5] En cuanto a posibles barreras en el acceso, es importante considerar los requisitos para su acceso: a de la niña o niño a su cargo (por ejemplo, copia de un acta de conciliación o resolución motivada por una autoridad administrativa), (iii) su hija/niño a cargo debió haber tenido PPT al 12 de agosto de 2022

[6] Incluyendo a Migración Colombia, Ministerio de Igualdad, ICBF, Ministerio de Educación

2.2 Análisis de Género

El Proyecto es especialmente relevante para mujeres venezolanas, pues la creciente feminización de la migración, además del alto número de hogares encabezado por mujeres ha resultado en nuevos retos para su protección de derechos y acceso a servicios. En efecto, desde el 2018 hay una tendencia a la feminización de la migración en Colombia: para 2023, se registró que el 51.64% de la población migrante en Colombia con vocación de permanencia son mujeres. Considerando que las mujeres, en especial las migrantes son las principales cuidadoras de niñas, niños y adolescentes, además de ser quienes acompañan sus trayectorias educativas, se puede prever que al PEP-Tutor accederán mayormente mujeres.

La regularización de las familias, especialmente cuando son encabezadas por mujeres, es central en el cierre temprano de brechas de género. En efecto, la pobreza multidimensional se exacerba en mujeres, se ubica en 27.6%, mucho más alto que el 21.8% que hombres migrantes, que a su vez es mucho más alto que el 12.9% para personas colombianas.[7] Esto está relacionado con la dificultad para insertarse en el mercado laboral de manera formal, considerando que su tasa de desempleo (ubicada en 27.3%), es más alta que el total para las personas migrantes (20.5%) y que el de las mujeres nacionales que se ubicó en 12.6%.[8] La baja integración en el mercado laboral, tiene consecuencias para el acceso de su hijos e hijas a otros derechos como la educación superior o técnica, salud y protección social, e inciden en discursos prejuiciosos que llaman a la exclusión, precarización o estigmatización[9].

Si bien las mujeres migrantes históricamente han participado de manera menos activa en procesos de organización política y movilización social, en Colombia se ha visto una creciente participación más activa de mujeres en espacios a nivel comunitario y local, usualmente para la movilización de recursos e información para que otras familias accedan a bienes y servicios. Por esto, en la ejecución del Proyecto se buscará de forma intencionada dotar de información y asistencia a mujeres cuidadoras y mujeres cabeza de hogar con herramientas útiles (tres instrumentos gráficos y un vídeo) para que sirvan como replicadoras de la información, especialmente para movilizar a otras familias. Considerando además, que las mujeres asumen el rol de cuidadoras y es probable que tengan múltiples jornadas laborales entre su trabajo remunerado y no remunerado, se buscará que durante el acompañamiento en acceso al PEP-Tutor, al menos el 70% de las personas beneficiarias sean mujeres, como se explicará en el apartado 2.3.

El Proyecto también toma en cuenta que las mujeres migrantes están especialmente expuestas a violencias basadas en género, lo cual se exacerba por la presencia de actores armados y la operación de economías ilegales. Los riesgos incluyen pero no se limitan a trata de personas, violencia sexual y explotación laboral. Por esto, se tendrá un protocolo de referenciación de casos de violencias basadas en género cuando en las actividades del proyecto se identifique uno de estos casos.

2.3 Caracterización de la población meta

[7] DNP y USAID (2022) “Todas Somos Dignas”
[8] Fundación Ideas para la Paz (2024). “Inclusión laboral de mujeres migrantes en Colombia: Retos, buenas prácticas y recomendaciones” Disponible en: https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2024-08/inclusion-laboral-de-mujeres-migrantes-en-colombia-retos-buenas-practicas-y-recomendaciones
[9] Luzes, M. , Pilatowsky, E. y Ruiz, J. (2024). Más allá de las fronteras: estigmas y desafíos en la integración de las mujeres migrantes en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

De los siguientes grupos poblacionales en virtud del principio de No Dejar Atrás, seleccione aquel que considera es el principal grupo objetivo de la intervención. Marque con una X, la casilla correspondiente.			
Grupo		Principal grupo poblacional objetivo	Grupo poblacional que no es el grupo objetivo pero hará parte de la intervención
Minorías étnicas			
Personas desplazadas internas, refugiados y/o migrantes		x	
Minorías religiosas			
Personas con discapacidad			
Personas en situación de pobreza extrema (estatus económico)			x
Jóvenes			x
Adultos mayores			x
Personas LGBTIQ+			x
Otros			
Ninguno			

La población meta son hacedores de política pública del Gobierno Nacional para que en la continua implementación de estrategias de regularización, como el PEP-Tutor, contemplen a grupos potencialmente excluidos o que enfrentan barreras en el acceso. Para identificar las condiciones que les excluyen del acceso al PEP-Tutor, se tiene como población meta a servidores públicos del nivel local, organizaciones de la sociedad civil y familias. Como se mencionó en el apartado 2.2 el 70% de las personas orientadas en el acceso al PEP-Tutor bajo el Efecto 4 serán mujeres que encabezan familias. Se detalla un estimado de las personas a impactar de forma directa por Efecto:

Nivel	Población meta	Estimado
Efecto 1	Servidores públicos	30
Efecto 2	Servidores públicos - taller virtual	500
	Servidores públicos y organizaciones de la sociedad - envío a base de datos	7.500
	Familias (envío de Caja de herramientas y habilitación de whatsapp)	500
	Total efecto 2	**8.500**
Efecto 3	Familias (talleres en 6 ciudades)	120
	Servidores públicos (incluye psicorientadores, Migración Colombia, Secretarías de Educación, ICBF y Centros Intégrate En 6 ciudades)	132

	Organizaciones de la sociedad civil (5 OSC en 6 ciudades)	30
	Total Efecto 3	282
Efecto 4	Acompañamiento directo a familias en el acceso al PEP-Tutor	150 (70%) mujeres
Total		8.962

Nota: Se anticipa que la participación de hombres y mujeres en la población meta de servidores públicos sea equitativa, y en todo caso, dentro de los informes que se entregue a la COSUDE se indicará el género de los servidores públicos beneficiarios. En cuanto al Efecto 4, se prioriza a 70% de mujeres que encabezan familias por al menos dos motivos: (i) como se indicó en el numeral 2.2 la regularización migratoria contribuye al cierre temprano de brechas de género, y (ii) las mujeres tradicionalmente asumen el cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Se anticipa que los beneficiarios indirectos en un año sean alrededor de 464.938 personas dado lo siguiente:

a. Los 11 Centros Intégrate del país orientan en promedio a 9.000 personas mensuales. Se prevé que orienten en el acceso en el PEP-Tutor a al menos el 40% de las personas que acuden de forma mensual (4.500). Así, en un año los beneficiarios indirectos a partir del fortalecimiento de estos Centros ascienden a 462.000.
b. Bajo el Efecto 3 se anticipa que servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil (162) que participen en talleres de socialización y coordinación, socialicen o apoyen al menos 4 personas en el acceso al PEP -Tutor, beneficiando indirectamente a 648 personas.
c. En un escenario conservador se puede prever que las los servidores públicos participantes del taller virtual del efecto Efecto 2 (500), las familias del efecto 3 (120) y efecto 4 (150) repliquen la información con al menos 2 personas, beneficiando indirectamente a 1.540 personas.
d. En un escenario conservador se puede prever que sólo la mitad de las personas (3.750) a las que se le enviará el correo con el PEP-Tutor y la caja de herramientas bajo en Efecto 2, replique la información a una persona más, alcanzando indirectamente 3.750 personas.

En todo caso, se debe tener en cuenta que este Proyecto apoyará la implementación del PEP-Tutor al Gobierno Nacional, y Migración Colombia anunció que esta estrategia puede impactar hasta 700.000 personas, dado que en sus sistemas de información hay 300.000 niñas, niños y adolescentes regularizados con el PPT y no sus padres o cuidadores.

En la ejecución del Proyecto hay dos grupos de personas que se ven excluidas. El primer grupo por el diseño del PEP-Tutor: familias venezolanas que no tendrán la posibilidad de acceder, pues por causas ajenas a su responsabilidad, no cumplen con los requisitos (Ej, abuelas//tías que ejercen de forma responsable el cuidado de niñas y niños con PPT pero no tienen la posibilidad de acreditar la custodia a través de documentación como lo plantea el borrador de Decreto). Durante la ejecución del proyecto se identificarán otras personas que también son excluidas, y bajo el Efecto 1, a través de un diálogo político, se abogará para que el Gobierno Nacional realice ajustes de política pública para su protección.

El proceso de incidencia ante el Gobierno Nacional para que el PEP-Tutor incluya a personas excluidas, contempla varias acciones, entre ellas, la entrega de 3 documentos clave, uno con las acciones y cifras relevantes del Proyecto, otro con las buenas prácticas y barreras en el acceso el PEP-Tutor, y otro, eje central de la estrategia, una propuesta técnica que el PEP-Tutor contemple a quienes fueron excluidos.

El otro grupo de personas potencialmente excluidas de forma parcial, son aquellas que no están en zonas geográficas de implementación del Proyecto. Sin embargo, la cobertura a través de los diferentes efectos minimiza esta exclusión. En este sentido, se tomarán siguientes medidas: El Efecto 2 contempla (i) realizar una caja de herramientas sobre el PEP-Tutor que será enviada por correspondencia física a 294 oficinas de Secretarías de Educación, ICBF y Migración Colombia en 98 ciudades, (ii) Ofrecer al menos un taller virtual abierto a todas las ciudades del país para informar sobre el PEP- Tutor y la caja de herramientas (iii) Habilitar un canal de whatsapp para responder dudas de la comunidad en general sobre el PEP-Tutor que será 100% interactivo, y las respuestas serán responsabilidad del Coordinador Nacional del Proyecto en apoyo con el Director. Se abogará para que este canal de whastsapp sea replicado por el Gobierno Nacional (iv) Sistematizar las buenas prácticas para acceder al PEP-Tutor para compartir con autoridades locales y familias de ciudades que no reciben la implementación directa.

Todas las personas de la población meta, tienen la potencialidad de replicar, informar y, en el caso de servidores públicos, apoyar a las familias venezolanas en el acceso al PEP-Tutor. Por esta razón, la caja de herramientas será comprensible, útil y fácilmente replicable para diferentes públicos. Un grupo se llevará a cabo para testear la caja (incluyendo autoridades del Gobierno Nacional) para garantizar su efectividad y en especial su potencialidad de réplica. Para el caso de personas indígenas, especialmente en Riohacha, se buscará que la guía de la Caja de Herramientas sea traducida a Wayuunaiki, especialmente aquella información dirigida a familias. POA no tiene contemplado un rubro para esta traducción, por lo que buscará apalancarse de organizaciones de la región que puedan soportar esta acción. Las acciones adelante POA para lograr la traducción serán informadas la COSUDE

3 MARCO DEL PROYECTO

3.1 Justificación del Proyecto

El Proyecto está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 que en el eje de convergencia regional tiene como prioridad la realización de *"esfuerzos de atención e integración de poblaciones extranjeras y refugiados que se encuentran en el país con vocación de permanencia y en condiciones particulares de vulnerabilidad"*.[10] POA hace parte del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) lo que garantiza que la ejecución responderá al Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2025-2026, que al igual que el plan de respuesta actual se anticipa contenga un eje transversal relacionado con regularización para la integración y protección de las personas venezolanas, especialmente de mujeres[11]. Asimismo, el Proyecto, responde a la Estrategia Suiza

[10] Véase página 246 del Plan Nacional de Desarrollo: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf

[11] El Plan de Respuesta actual contempla que ""El apoyo a la regularización seguirá siendo prioritario y sentará las bases para la integración. El objetivo general es garantizar el acceso efectivo de las personas refugiadas y migrantes a los derechos, bienes y servicios, fomentando la generación de medios de vida sostenibles, puestos de trabajo y oportunidades empresariales, y promoviendo unas relaciones armoniosas con las comunidades de acogida. Las actividades correspondientes del RMRP se dirigirán especialmente a mujeres jefas de familia, jóvenes en edad productiva, emprendedores y habitantes de zonas afectadas por conflictos o catástrofes.

2021 - 2024, pues: a) incrementará la migración regular de las familias, b) permitirá su integración favoreciendo el desarrollo de las comunidades de acogida y, c) posicionará la protección de las personas migrantes en escenarios de diálogo político.

El Proyecto es especialmente relevante para mujeres venezolanas, quienes corren el riesgo de quedar excluidas en el acceso al PEP-Tutor, pues por múltiples cargas laborales y el cuidado de niñas y niños no siempre tienen la información y mecanismos para acceder a estrategias de protección. A la vez, según el borrador de decreto, bajo los requisitos de acceso al PEP-Tutor habrá personas que estarán excluidas del proceso de regularización (ej, quienes no estén en la capacidad de acreditar la custodia o cuidado mediante documentación). Como ya fue señalado, durante el acompañamiento a familias, servidores públicos y en el trabajo estrecho con Centros Intégrate y con organizaciones de sociedad civil, se identificará cualquier otro grupo de población que es dejado atrás o que enfrenta barreras considerables. Por esto, la incidencia es el centro en la ejecución del Proyecto, abogando para que a través de un diálogo político el Gobierno Nacional priorice la protección de las personas migrantes, especialmente de aquellos que no son cubiertos por el PEP-Tutor.

3.2 Resultados esperados del proyecto

El Proyecto tiene dos objetivos principales: incidencia para que políticas públicas del Gobierno Nacional, como lo es el PEP-Tutor, lleguen a cobijar a familias que por diversas circunstancias pueden ser excluidas en el acceso a estrategias de regularización. En este sentido, la identificación de esas circunstancias y una estrategia técnica para su abordaje -que será dialogada con el Gobierno Nacional- están relacionadas con el segundo objetivo del proyecto: facilitar el acceso al PEP-Tutor a familias a través de: a) su divulgación y apropiación por actores clave a nivel nacional, b) la facilitación de mecanismos de coordinación entre autoridades locales, Centros Intégrate y OSC y, c) el acompañamiento directo algunas familias en el acceso a la regularización migratoria. Bajo esto, el Proyecto tiene 4 Efectos de abordaje que están interrelacionados.

Efecto 1: Nacional

En este Efecto, se posicionará la protección de familias excluidas del PEP-Tutor en diálogos de política pública con actores clave del Gobierno Nacional, anticipando que las familias migrantes excluidas disfruten de sus derechos, gracias a posibles ajustes al PEP-Tutor y/o otras medidas de regularización.

Se espera que actores del Gobierno Nacional conozcan las circunstancias que excluyen a las familias con enfoques territoriales e interseccionales, y se acuerde una estrategia para su superación a partir de recomendaciones técnicas dadas en el marco de la ejecución del Proyecto, y que buscarán ser concertadas con el Gobierno Nacional. Para esto, al Gobierno Nacional se le entregará un (1) documento que sistematice las acciones y cifras relevantes del Proyecto con desagregado de ciudad y efectos, un (1) documento con las buenas prácticas y barreras en el acceso al PEP-Tutor, 4 (4) productos de comunicación adicionales, una (1) propuesta técnica para la continua implementación del PEP-Tutor que atienda las circunstancias de exclusión identificadas, esperando que esta propuesta se acordada a través de un diálogo político con el Gobierno Nacional, y un (i) documento con mensajes sugeridos que permitan al Gobierno Nacional promover iniciativas como el PEP-Tutor a nivel regional, haciendo énfasis en las lecciones lecciones/buenas prácticas relacionadas con regularización y protección de niñas, niños y adolescentes y sus familias. Se anticipa que este documento también pueda ser utilizado por la COUSE, USAID y otros miembros de la plataforma

R4V, para hacer incidencia con otros países de la región y de insumo técnico para cualquier implementación de proyectos posteriores.

El cierre de este Efecto resultará en una reunión con tomadores de decisiones del Gobierno Nacional, COSUDE, USAID y representación de personas venezolanas, en el que se entregue la estrategia técnica para la superación de las condiciones de exclusión, mensajes clave para replicar con otros gobiernos de la región para la réplica de iniciativas como el PEP-Tutor, y en el que se haga un balance del Proyecto. Por su parte, las condiciones de exclusión y la estrategia técnica para su abordaje están relacionadas con la puesta en marcha de los otros tres efectos.

Efecto 2: Universal
En el segundo Efecto, se apoyará la divulgación e implementación del PEP-Tutor a nivel nacional con servidores públicos y familias. Para esto, se creará una caja de herramientas que contiene una guía, 3 posters y un video explicativo. La guía será enviada por correspondencia física a 294 oficinas de los directores de instituciones públicas: Migración Colombia, ICBF y Secretarías de Educación en 98 ciudades, junto con una invitación para participar en un taller virtual. En base a experiencias similares, esperamos la asistencia de al menos 500 servidores públicos a este taller. Los posters serán ubicados en Centros Intégrate, y el video será difundido a través de redes sociales y en otros canales de comunicación de POA y otros programas de USAID, COSUDE y organizaciones pertenecientes al GIFMM. En este mismo efecto, se destinará un canal de whatsapp por 7 meses para la atención de dudas sobre el PEP-Tutor. Los productos de la caja de herramientas serán testeados en un grupo focal. Todas las herramientas creadas en este efecto, serán compartidas a usuarios registrados en las bases de datos de JA.

Efecto 3: Enfocado
El tercer Efecto tiene un alcance de mayor profundidad para la divulgación y coordinación de actores para la implementación del PEP-Tutor en las ciudades del país con un mayor número de población migrante: Cúcuta, Medellín, Riohacha, Bogotá, Cali y Cartagena. En cuanto a la divulgación se tendrán talleres presenciales con 20 familias y 10 psicólogos orientadores de colegios con mayor población migrante, suministrando herramientas para que sean replicadores de la información. A cada uno de los participantes se les ofrecerá un auxilio de transporte y refrigerio. En cuanto a escenarios de coordinación, en estas ciudades se tendrán talleres con funcionarios de Secretarías de Educación, Migración Colombia, Centro Integrate, ICBF y 5 organizaciones de la sociedad civil para el diseño y puesta en marcha de estrategias de acceso al PEP-Tutor, y del ETPV para niñas, niños y adolescentes. En estos talleres se buscará crear capacidades en actores que de tener las herramientas necesarias para su coordinación pueden potenciar el acceso al PEP-Tutor para las familias.

Efecto 4: Especializado
En el cuarto Efecto de abordaje especializado en Cúcuta, Medellín y Riohacha y Cali se acompañará hasta 150 familias, (al menos el 70% mujeres a cargo del hogar), en el proceso de acceso al PEP-Tutor. Este acompañamiento de tipo “gestión de casos” le permitirá al Proyecto, identificar barreras y soluciones específicas que pudieron ser omitidas por los formuladores de política pública. Asimismo, se realizarán entrevistas virtuales a organizaciones de la sociedad civil, familias y/o actores de la cooperación internacional para identificar buenas prácticas y barreras en el acceso a esa medida de regularización. Este efecto plantea la orientación directa a 150 familias el 70% encabezadas por mujeres y se tiene contemplado un rubro económico de asistencia para apoyar a

la totalidad a las familias con gastos de transporte o notariales. Se elaborará un protocolo que guiará sobre las personas elegibles para este apoyo monetario.

En todo caso, en el marco del Proyecto se entiende que se impacta a una familia cuando se apoye a quien encabeza la familia, sabiendo que el 70% de familias apoyadas serán encabezadas por una mujer.

3.3 Sostenibilidad del Proyecto y estrategia de salida

Los diferentes Efectos facilitan que el Proyecto sea sostenible y tenga una estrategia de salida clara, buscando la apropiación por parte de la población meta. Desde el primer momento se vinculará a Migración Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Igualdad e ICBF a través de la Mesa de Educación y Migración -MEM- que preside el Ministerio de Educación y es apoyada por POA a través de Juntos Aprendemos. En todo caso, en la estructura actual de la gobernanza migratoria, no es del todo claro que agencia del Gobierno tiene un rol de articulador interinstitucional – como lo antes lo tenía la Gerencia de Fronteras-, y como la ejecución del Proyecto requiere de esfuerzos importantes de coordinación entre entidades del Estado, a medida que se avance la implementación se buscará vincular a entidades que resulten pertinentes para el correcto desarrollo del Proyecto.

En todo caso, en cuanto a la articulación de entidades del Gobierno se buscara capitalizar el trabajo que adelante la MEM, acordando una ruta de trabajo que contemple una correcta ejecución tanto a nivel nacional como a nivel territorial, buscando que las entidades del orden nacional visibilicen la relevancia del Proyecto con sus equipos regionales, lo que permitiría que a nivel territorial haya involucramiento adecuado. Se anticipa que el liderazgo de POA y el respaldo de USAID y COSUDE sean catalizadores para lograr el respaldo a nivel nacional y local.

Para POA, el compromiso político y técnico de las instituciones nacionales es de suma importancia de forma que se garantice la sostenibilidad del Proyecto. En ese sentido, la estrategia para generar ese compromiso del Gobierno Nacional, incluye medidas como:

a) Presentación formal del Proyecto con cronograma, objetivos, equipo involucrado y apoyos requeridos.
b) Espacios de retroalimentación en ambas vías sobre las piezas comunicativas de la Caja de Herramientas.
b) Invitación al grupo focal para testeo de la Caja de Herramientas.
c) Reuniones para compartir avances de la implementación del Proyecto, acompañados de informes escritos bimensuales (en forma de “newsletter” o boletín informativo)
d) Transferencia del canal de “WhatsApp” (a ser utilizado bajo el Efecto 2) como complemento a sus medios para difundir información y resolver dudas del PEP-Tutor.
e) Soporte en un memorando de entendimiento existente entre otro programa financiado por USAID: Estabilización Comunitaria de la OIM.

A nivel local, el respaldo estará dado en parte por la estrecha relación con las entidades del orden nacional y la reputación que tiene POA en la implementación de Juntos Aprendemos. En ciudades de Efecto 3, el Proyecto será presentado a la Secretaría de Gobierno, o aquella que tenga como responsabilidad coordinar a varias dependencias en la ciudad. Para lograr la apropiación de

contenidos a nivel local se utilizarán métodos multicanal para que no solo conozcan del PEP-Tutor, sino estén en la capacidad de coordinar esfuerzos locales para su implementación. Por esto, se utilizarán cajas de herramientas, videos informativos y en ciudades especializadas se darán herramientas para que coordinen la implementación del PEP-Tutor en sus comunidades, buscando que estén en la capacidad de informar y apoyar a las familias en el acceso al PEP-Tutor sin que sea necesario el apoyo directo o continúo de USAID o COSUDE.

La sostenibilidad del Proyecto, a nivel nacional y local, también estará dada por la coordinación estrecha con otras organizaciones de la cooperación internacional como las pertenecientes al GIFMM, del cual POA es miembro, y socios implementadores de la oficina de migración de USAID. Se buscará que a nivel nacional el GIFMM y los socios de USAID apropien la Caja de Herramienta para que sea replicada con las personas de interés, y a nivel territorial se coordinará el Enfoque 3 y 4 con los colíderes del GIFMM, buscando que haya organizaciones que se vinculen y apoyen los escenarios de coordinación. La vinculación de OSC es particularmente relevante, en especial para amplificar la información en sus comunidades, y como soporte para que los esfuerzos de coordinación del Enfoque 3 permitan impactar a familias que pueden ser beneficiarias del PEP-Tutor.[12]

Si al cierre del Proyecto, luego del trabajo de incidencia, el Gobierno Nacional realiza modificaciones al PEP-Tutor, POA contemplará llevar a cabo talleres virtuales y presenciales para que actores relevantes a nivel local se apropien de estas modificaciones. Para esto, POA tendría que hacer un proceso de recaudación de fondos.

Finalmente, un aspecto de suma importancia para la sostenibilidad del Proyecto y el compromiso de los diferentes actores públicos y privados de promover acceso al PEP-Tutor, radica en el entendimiento claro de los beneficios que conlleva la regularización y las barreras que existen para lograrlo. El Proyecto hará un esfuerzo importante para garantizar que el público meta comprenda esta información y los beneficios de los que gozarán tanto la población migrante como las comunidades de acogida con una mayor regularización, para lo cual hará uso de un Memorando de Entendimiento Existente con Innovations for Poverty Action.

4. PLANEACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.1 Dirección – Administración – Equipo ejecutor del proyecto

Nombre	Profesión	Tiempo y tipo de Experiencia	Tiempo de dedicación al proyecto (meses y porcentajes)	Cargo y función
Nicolás Mantilla	Abogado	7 años de experiencia en proyectos del gobierno o entidades de cooperación internacional relacionados	13 meses dedicación del 30% del tiempo (incluyendo	**Director Técnico**: Dirección del Proyecto, responsable de la creación técnica y puesta en marcha de la

[12] En este marco, será crítico el trabajo con los Centros Intégrate cuya contratación es del Ministerio de la Igualdad y/o Alcaldías, y quienes asisten a más de 9.000 personas en promedio por centro. Los Centros Intégrate será una apuesta importante para una salida dell Proyecto que garantice la continuidad de algunos esfuerzos estratégicos.

		con migración, niñez y educación.	apalancamiento de POA)	estrategia de incidencia. Responsable del cumplimiento de los objetivos y metas del Proyecto. Supervisa al Coordinador Técnico Nacional.
Por definir: 1 persona	Abogado/a, politólogo/a, relaciones internacionales	Específica de al menos 5 años liderando proyectos de gobiernos locales o entidades de cooperación internacional relacionados con migración y regularización.	9 meses dedicación del 100%	**Coordinador(a) Técnico Nacional**: Coordinar la correcta ejecución de Proyecto a nivel local, en ciudades priorizadas; supervisa a los(as) Gestores Territoriales
Por definir: 4 personas	Abogado, Abogado/a, politólogo/a, relaciones internacionales	Específica de al menos 4 años relacionados con migración a nivel local, con experiencia trabajando con personas migrantes y entidades públicas.	7 meses dedicación del 100%	**Gestores Territoriales**: Coordinar y facilitar espacios locales para la implementación del PEP-Tutor, y el apoyo directo a familias para su acceso; documentar barreras y soluciones para el acceso al PEP-Tutor a nivel comunitario y local
Yolainy Peralta	Administración de empresas, contabilidad	2 años de experiencia administrativa y logística en proyectos de cooperación	13 meses dedicación del 30% incluyendo apalancamiento de POA	**Asistente Administrativo:** Coordinar y apoyar aspectos administrativos del Proyecto incluyendo logística de viajes, eventos, compras y pagos.
José Marin	Administración de empresas, contabilidad, finanzas	5 años de experiencia en administración y finanzas de proyectos de cooperación internacional y/o en empresa privada	4 meses con dedicación de 15%	**Coordinador Financiero y de Operaciones** Supervisar la operación del Proyecto y asegurar el cumplimiento de normativa de COSUDE y POA, apoyar en la formulación de reportes financieros
Diana Rosario	Psicóloga con administración en recursos humanos	10 años de experiencia en recursos humanos	4 meses con dedicación de 20%	**Oficial de recursos humanos:** Responsable del proceso de selección

				del personal, de liquidaciones y de la estrategias de bienestar.
Paola Trujillo	Pedagoga con administración en didáctica matemática	Al menos 10 años de experiencia en Gobierno Nacional y proyectos de cooperación internacional relacionados directamente con educación	13 meses con dedicación de 15%	**Asesora técnica:** Da asesoría en la producción de documentos, especialmente de los Efectos 1 y Efecto 2.

4.2 Metodología para la realización del proyecto / Descripción de la acción

4.2.1 Participación de la población meta

En todos los Efectos se implementarán medidas para garantizar la participación de la población objetivo. Por ejemplo, para el Efecto 1, se han previsto reuniones con el Gobierno Nacional, que se llevarán a cabo al inicio de la ejecución del Proyecto y en la fase final cuando se dialoguen las recomendaciones para que el PEP-Tutor incluya a poblaciones excluidas. El buen relacionamiento de POA con actores nacionales incrementa las perspectivas de una participación activa desde el inicio del Proyecto.

En cuanto al abordaje universal del Efecto 2, la participación de la población meta estará dará por su involucramiento utilizando múltiples canales y capitalizando de aquellas estrategias que han funcionado en la implementación de Juntos Aprendemos. Por ejemplo, se creará un Caja de Herramientas con información relevante para diversos públicos, incluyendo familias y servidores públicos. A la vez, se sostendrá un taller virtual para la réplica y apropiación del PEP-Tutor por parte de servidores públicos, pues son ellos los responsables de la implementación de esta medida de regularización. Para asegurar la asistencia de al menos 500 servidores públicos, se enviará por correspondencia física la caja de herramientas junto con una carta de invitación al taller virtual, anticipando que sea firmada por representes del Gobierno Nacional, USAID y la COSUDE.

A nivel local, particularmente en el Efecto 3, se asegurará la provisión de alimentación y auxilios de transporte para facilitar la participación activa a talleres y espacios de coordinación a organizaciones de la Sociedad Civil, psicorientadores de colegios y familias. Se continuará trabajando estrechamente con los Centros Intégrate, que, junto con POA, tienen la capacidad de convocar a actores relevantes. En todas las reuniones y talleres se aplicará una encuesta anónima para recabar información sobre su pertinencia, con el objetivo de recibir retroalimentación y mejora continua que fomente el involucramiento de la población meta.

Para garantizar la participación de las familias en el Efecto 4, se ha contemplado un rubro destinado a proporcionar apoyo económico para los trámites relacionados con el PEP-Tutor, anticipando que una de las barreras podría ser de carácter económico (como transporte, por ejemplo). En este Efecto, se buscará incluir en los análisis a familias que corren el riesgo de ser dejadas atrás por múltiples exclusiones y por como está diseñado el PEP-Tutor (Ej, mujeres indígenas que no son las madres de niñas y niños con PPT, que ejercen de forma responsable su cuidado pero que no tienen los medios para acreditar la custodia a través de documentación).

Al ser el Efecto 1 el centro del Proyecto, con base en la información recopilada en los demás Efectos se analizará quienes son dejados atrás en la implementación del PEP-Tutor, para que en un diálogo político con el Gobierno Nacional buscar su inclusión en políticas públicas de regularización, a partir de recomendaciones técnicas.

Considerando esto, en la ejecución del Proyecto no hay mecanismos de reclamación para grupos que potencialmente pueden ser dejados atrás, y justamente el Proyecto busca su visibilización en diálogos de política pública para su protección en futuras políticas públicas.

4.2.2 .Modelo de acción / Estrategia de intervención

El Proyecto tiene en su centro el Enfoque 1: incidencia para que el Gobierno Nacional posicione la protección de familias que potencialmente son excluidas del PEP - Tutor, y puedan así disfrutar de sus derechos a partir de la regularización migratoria, promoviendo a la vez mensajes para que otros gobiernos de la región realicen estrategias de regularización con un enfoque de niñez, género y protección familiar. Para esto, la estrategia de intervención contempla otros Efectos que tendrán diversos instrumentos de intervención.

En el Efecto 2, el principal instrumento será una caja de herramientas que terminará en un taller participativo de 2 horas con alcance de hasta 500 funcionarios públicos, que será esencialmente participativo. Así como la puesta en marcha de un canal de whatsapp, y para su operación se construirá un guión con preguntas y respuestas frecuentes. En el Efecto 3 el principal instrumento serán talleres especializados para brindar herramientas que permitan la coordinación de actores locales a nivel local y que potencialice el acceso al PEP-Tuto. En el Efecto 4 como instrumento de intervención se utilizarán encuestas a las personas migrantes para conocer los aciertos y barreras en el acceso al PEP-Tutor y la documentación de los gestores territoriales sobre las barreras identificadas y los grupos excluidos en terreno.

De las acciones y hallazgos que surjan de los anteriores Efectos se tendrá sistematizado un diario de campo por ciudad, que servirá como insumo para ejecutar los documentos a entregar al Gobierno Nacional bajo el Efecto 1.

Para la coordinación de las contrapartes a nivel nacional y local se utilizarán espacios de coordinación existentes, buscando evitar duplicidad de acciones y promoviendo la complementariedad. Por ejemplo, a nivel nacional el Proyecto será abordado de forma inicial en la Mesa de Educación y Migración, que lidera el Ministerio de Educación Nacional y en la que participan Migración Colombia, Ministerio de Igualdad y otros actores relevantes como USAID, Unicef y el GIFMM. Se abogará para que COSUDE y el ICBF sean vinculados a esta Mesa. Como la principal contraparte que recibirá recomendaciones para el ajuste del PEP-Tutor es Migración Colombia, con esta entidad se realizará un esfuerzo bilateral en especial en la finalización del Efecto 1, para lo cual se anticipan reuniones técnicas.

A nivel local también se aprovecharán espacios de coordinación ya existentes, por ejemplo, mesas migratorias a las que asisten las Alcaldías, Secretarías de Educación, ICBF, Migración Colombia, Centros Intégrate, el GIFMM y son apoyadas por el programa Integra de USAID. En caso de que la ejecución del Proyecto no coincida con las fechas establecidas de sesión de las mesas migratorias, se coordinarán esfuerzos junto con el Centro Intégrate y el programa Integra de USAID para contar con el compromiso de las contrapartes a nivel local.

La esencia de este proyecto es la incidencia ante el Gobierno Nacional, por lo que no tiene un foco puntual de trabajo con grupos de personas que son dejadas atrás. Sin embargo, en la implementación del Efecto 4 se buscará incluir a diversos grupos poblacionales, considerando que el 70% de las personas beneficiarias serán mujeres, con un adecuado enfoque territorial. Por ejemplo, en ciudades como Riohacha se buscará la inclusión de mujeres indígenas binacionales. También se privilegia la inclusión de grupos diversos, por ejemplo, familias monoparentales.

4.2.3 Cronograma de Actividades

ACTIVIDADES / MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Enúnciense las actividades agrupadas por bloques de actividades	Márquese con una "x" o distíngase con colores los meses en que se realizará cada actividad.												
Despliegue Efecto 1													
Socialización de Proyecto con Gobierno Nacional	x												
Reuniones periódicas con el Gobierno Nacional y envío de informes bimensuales			x		x		x		x		x		
Reuniones preparatorias a la entrega de recomendaciones al Gobierno Nacional									x	x	x		
Construcción de documento con recomendaciones al Gobierno Nacional y para COSUDE								x	x	x	x		
Entrega de recomendaciones al Gobierno Nacional - almuerzo												x	
Despliegue Efecto 2													
Desarrollo y diseño de Caja de Herramientas (incluye retroalimentación del Gobierno Nacional y grupo focal de testeo)	x	x	x										
Impresión y envío Caja de Herramientas por correspondencia física a ICBF, Migración Colombia y Secretarías de Educación				x									
Realización taller virtual dirigido a funcionarios de centros intégrate del país				x									
Realización taller virtual con actores invitados a partir del envío físico de la caja de herramientas				x									
Habilitación canal de whatsapp				x	x	x	x	x	x	x			
Despliegue Efecto 3													
Talleres con psicorientadores de colegios focalizados					x	x	x						
Talleres con familiares					x	x	x						
Talleres de coordinación de actores a nivel local						x	x	x					
Despliegue Efecto 4													

Identificación de familias para acompañamiento				x	x								
Acompañamiento a familias en el acceso al PEP-Tutor						x	x	x	x	x			
Documentación de buenas prácticas y barreras en el acceso al PEP-Tutor por ciudad						x	x	x	x	x			
Cierre del Proyecto													
Entrega de informes técnicos, administrativos y financieros a COSUDE													x

4.2.4 Integración de enfoques transversales

El Proyecto tiene un enfoque de género que permea todos los Efectos de forma transversal y está relacionado con posicionar la importancia de la regularización migratoria para las personas migrantes, y de forma crítica para mujeres, niñas y adolescentes, pues como se indicó en el apartado 2.2, la regularización al permitir el acceso a bienes y servicios, contribuye el cierre temprano de brechas de género. A la vez, tiene en el centro la protección de la niñez migrante, pues tal y como lo ha indicado Unicef[13], la regularización migratoria de las niñas, niños y adolescentes y de sus familias permite la protección integral de sus derechos. Frente a la regularización de las niñas, niños y adolescentes, POA seguirá apoyando estrategias que busquen que aquellos que están estudiando o bajo protección del ICBF, sigan accediendo al ETPV, tal y como lo establece la Resolución 971 del 2021 de Migración Colombia.

A la vez, en ciudades como Riohacha, se prestará especial atención a los retos que enfrentan las personas con alguna pertenencia étnica en el acceso al PEP-Tutor, que pueden agudizarse en razón al género, la pobreza y otras situaciones de exclusión. Frente a esto, en jornadas de regularización lideradas por POA en Riohacha, se ha evidenciado barreras para que niñas y niños accedan al PPT cuando hacen parte de una comunidad indígena, y su cuidado no está a cargo de sus progenitores sino de alguien que de forma tradicional asume de ese rol en su comunidad. En la ejecución del Proyecto se buscará traducir a Wayuunaik la información de la Caja de Herramientas, especialmente aquella dirigida a familias. Para esto, se buscará apalancar las traducciones con estudiantes de colegios o entidades del orden nacional o territorial, como la Secretaría del Interior.

De esta forma, bajo el Efecto 1, el diálogo político con el Gobierno Nacional para la continua mejora del PEP-Tutor contempla un enfoque transversal de género, etnia y diversidad, que en parte está alimentado por los insumos recolectados en los Efecto 3 y 4.

4.2.5. Comunicaciones

POA liderará campañas de sensibilización para dar a conocer la estrategia PEP-Tutor entre familias migrantes, entidades gubernamentales locales, y agencias del Gobierno Nacional. A través de colaboraciones estratégicas con socios y aliados, ampliará el alcance de los mensajes, aprovechando las redes existentes de Juntos Aprendemos. Para ello, trabajará en conjunto con otros programas y aliados tales como el GIFMM y la Oficina de Migración de USAID enfocados en trabajar

[13] https://www.unicef.org/lac/informes/la-regularizacion-migratoria-como-condicion-esencial-para-la-proteccion-de-nna

con poblaciones migrantes y de acogida, para difundir información sobre los beneficios y oportunidades que ofrece el mecanismo PEP-Tutor.

POA compartirá historias de éxito de familias migrantes que ya se hayan beneficiado del PEP-Tutor y que evidencien los beneficios de este mecanismo para su integración socioeconómica. Estos testimonios pueden ser compartidos en textos breves, videos, infografías o publicaciones en redes sociales. También organizará webinars dirigidos a familias migrantes, educadores, y funcionarios públicos, para explicar cómo acceder a PEP-Tutor y sus beneficios para la integración de las familias migrantes.

Asimismo, colaborará con personajes públicos y líderes comunitarios que sean figuras de confianza en las comunidades migrantes para que promuevan mensajes claves relacionados con PEP-Tutor a través de sus redes. En este sentido, POA cuenta con Embajadoras (actrices venezolanas en Colombia) que tienen una penetración importante de difusión entre la población Venezolana en el país y con quienes hemos trabajado para diseminar mensajes como la Circular 038 de 2023 del Ministerio de Educación o jornadas de regularización organizadas por Juntos Aprendemos. El Proyecto podrá apalancar en estas plataformas para diseminar información clave en relación al PEP-Tutor.

4.2.6. Alianzas

Institución	Tipo de alianza (convenio ya establecido, acuerdo informal, contactos preliminares, etc.)	Alianzas previas(análisis cualitativo – si la alianza ya está en ejecución)	Resultados esperados para el proyecto que se está formulando (análisis cualitativo)
Migración Colombia	Contacto informal		Los resultados se esperan en todos los Efectos del Proyecto. Por ejemplo, en el Efecto 1, se espera un dialogo y retroalimentación permanente de la ejecución del Proyecto, y en especial, en la discusión de las propuestas técnicas para la continua mejora del PEP-Tutor. En el efecto 2, se anticipa su involucramiento en la construcción y difusión de la Caja de Herramientas, así como su liderazgo en el taller virtual, y en la difusión del canal de whatsapp. En el efecto 3 se espera el apoyo en la convocatoria de personal de migración Colombia en las ciudades y

			en el efecto 4, aunque aún no están definidas las metodología para el acceso al PEP-Tutor, se espera el apoyo de Migración Colombia para que las 150 familias accedan al mecanismo de regularización.
Ministerio de Educación Nacional	Convenio ya establecido	Apoyo técnico para la implementación y difusión de políticas públicas, así como el apoyo en los esfuerzos de coordinación de actores. Se ha apoyado en la construcción e implementación de política pública, como la Circulad 038 del 2023 y el Protocolo para el Abordaje de la Xenofobia.	Bajo el Efecto 1, se espera que el MEN se involucre en la implementación del PEP-Tutor, anticipando apropie y difunda la Caja de Herramientas como propia en la comunidad educativa, en especial en el Efecto 2. A la vez, se espera que con base en la Caja de Herramientas brinde asistencia técnica a las Secretarías de Educación, y apoye a propiciar espacios de coordinación interinstitucional en el Efecto 3.
Ministerio de la Igualdad y Equidad	Contacto informal		En el Efecto 1 se espera que también apropie la Caja de Herramientas y demás medios de difusión, y en especial, que asuma el liderazgo para que implementación de acciones para la mejora continua del PEP-Tutor, y sea un amplificador de mensajes de la importancia de la regularización con otros países de la región. A la vez, se espera que propicie espacios de coordinación a nivel local desde los Centros Intégrate, en especial bajo el Enfoque 3.
OIM	Acuerdo Informal	Con el programa Estabilización	Apoyo a familias en el acceso al PEP-Tutor

		Comunitaria de OIM realizamos jornadas de regularización para niñas y niños matriculados en el sistema educativo en 8 de las principales ciudades	soportado en los enlaces territoriales de OIM en ciudades también priorizadas por el Proyecto.
Vamos Chamo	Contacto informal		Difusión del PEP-Tutor, caja de herramientas y whatsapp a través de plataformas de Vamos Chamo
Innovations for Poverty Action	Convenio ya establecido	Se tiene un MOU suscrito para medir los efectos de la regularización en el sistema educativo, en cuanto a permanencia e inclusión	Soportar con estudios la relevancia de la regularización para las familias.

De este listado se excluye a entidades del Gobierno Nacional con la que se trabajará el Efecto 1 y Efecto 3 pues el detalle del trabajo ha sido explicado a lo largo de este documento.

4.3 Mecanismos de autocuidado, manejo de la tensión y prevención del agotamiento en el equipo de trabajo

En POA, adoptamos una visión integral del bienestar, de la seguridad y salud en el trabajo del talento humano en cumplimiento del marco laboral aplicable, y las actividades de autocuidado y prevención del riesgo psicosocial son fundamentales. Nuestro enfoque incluye prácticas cotidianas y actividades específicas diseñadas para abordar las necesidades y áreas de mejora identificadas a través de herramientas técnicas, como la batería de riesgo psicosocial aplicada periódicamente. Estas acciones están orientadas a fortalecer y promover la salud física y mental del equipo y prevenir los factores de riesgo que afectan la salud mental de los trabajadores.

Desde el momento de la contratación identificamos la red de apoyo de nuestros colegas, lo que nos ha permitido conocer y facilitar la creación de conexiones saludables desde su proceso de orientación. POA implementa un plan de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo que abarca temas de cuidado colectivo y autocuidado, incluyendo prácticas para mantener hábitos de alimentación saludable, salud mental, salud física y manejo y prevención del estrés. Asociado a los mecanismos de comunicación interna compartimos piezas informativas que promueven la adaptación de pausas activas y otras prácticas saludables.

Adicionalmente y en cumplimiento de las responsabilidades como empleador realizamos exámenes médicos de ingresó, periódicos o de reintegro según la necesidad, para identificar posibles incidencias de salud que puedan afrontar los trabajadores, permitiéndonos ofrecer recomendaciones y seguimiento para mantener la buena salud física y mental del equipo. Además, contamos con

horarios flexibles y una jornada laboral de 40 horas semanales, con el fin de priorizar el cuidado del tiempo personal y se ha implementado una política de desconexión laboral que nos permite ser conscientes del descanso necesario para nosotros y los demás colegas.

Periódicamente, asociado al programa de prevención de riesgo psicosocial organizamos sesiones de autocuidado para prevenir el estrés con profesionales especializados y fomentamos la participación en actividades de convivencia, que favorecen nuevas experiencias y crean ambientes donde las personas se sientan cómodas y seguras. Todos los trabajadores vinculados con POA cuentan con plena cobertura durante su vinculación laboral al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Caja de Compensación Familiar (CCF) y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), esta última quien cuenta con un servicio de atención psicológica ilimitado y confidencial.

5. MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACION, SISTEMATIZACIÓN

Este proyecto no es sujeto de auditoría ni evaluación, pero los resultados del proyecto se reportarán usando el Results Data Management de la COSUDE. En todo caso, POA, emplea mecanismos de monitoreo robustos, y parte de las acciones que se implementarán en este sentido son: a. hacer uso de listados de asistencia digitales que quedan almacenados en plataformas de POA, tanto para talleres virtuales como presenciales, b. implementar encuestas para conocer la pertinencia de los talleres ofrecidos, c. Llevar un registro en línea, para lo cual se creará un repositorio, de las personas que recibirán apoyo directo bajo el Efecto 4, d. Medir cuántas personas de las orientadas logran acceder al PEP-Tutor con éxito, definiendo qué se entiende por éxito, e. Recoger testimonios de hasta 3 participantes por Efectos para conocer de forma cualitativa el impacto del Proyecto, d. Desarrollo de Informes bimensuales dirigidos al Gobierno Nacional y COSUDE.

6. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

6.1 Reflexiones sobre costo-efectividad

El Proyecto es costo efectivo al menos por 5 motivos: a. Se apalanca de la reputación que tiene POA en la implementación de Juntos Aprendemos y el respaldo de USAID tanto con entidades del Gobierno Nacional y local, b. A la vez como producto de la implementación de Juntos Aprendemos conoce los mecanismos para llegar a la población meta, c. Bajo los diferentes Efectos la población a cubrir es importante, llegando a más de 2.000 personas de forma directa y más de 450.000 de forma indirecta, en esencial por el trabajo estrecho y coordinado con los Centros Intégrate. d. En cuanto a los Centros Intégrate ya se tiene un proceso de relacionamiento estrecho con todos los enlaces de educación, a través de la conformación de una Comunidad de Práctica, e. Existe un apalancamiento de recursos desde POA con financiación de USAID. Frente a esto, POA se encuentra iniciando la planeación técnica y financiera del 2025, por lo que los momentos de apalancamiento pueden ser incluso superiores.

6.2. Planificación de recursos

Indique si se presentan cambios significativos en los rubros con respecto a las fases anteriores, si es el caso.

6.2.1. La estructura del presupuesto debe tener los siguientes aspectos:

OVERHEAD: Se incluye un porcentaje del 7% de gastos indirectos acordado con COSUDE.

GESTION DEL PROYECTO: El 85% del Proyecto corresponde a gastos de gestión, relacionados con el apoyo técnico y administrativo para la ejecución. Dentro del apoyo técnico se destaca un director técnico con una dedicación del 35% de su tiempo, y 40% de su del salario será apalancado por recursos propios de POA. Un coordinador técnico nacional con dedicación del 100% de su tiempo por 9 meses, y de cuatro gestores territoriales por 6 meses, que serán los responsables del despliegue de los Efectos 2, 3 y 4 y cuyo gastos asociados son cubiertos en un 100% por COSUDE. Y finalmente, un asesor técnico con una dedicación del 15% de su tiempo por 13 meses, apalancado en su totalidad por POA.

Dentro del apoyo administrativo se destaca un oficial de recursos humanos con una dedicación del 20% de su tiempo durante 4 meses y cuyos gastos son 100% apalancados por POA; un coordinador financiero y de operaciones con una dedicación del 15% de su tiempo por 4 meses, y un asistente administrativo con dedicación del 30% de su tiempo por 13 meses. Los costos asociados a estos dos últimos son asumidos en un 50% por POA. Es importante considerar que los salarios incluyen todos los costos asociados, incluyendo los relacionados con transferencias bancarias.

Adicional, se tiene previsto el alquiler de un puesto de trabajo en Bogotá para el coordinador nacional, que tendrá oficina junto con el resto del equipo de POA, y este gasto es totalmente apalancado por POA. Tanto al coordinador nacional como a los gestores territoriales se le alquilará un equipo de computo (teclado, mouse, computador portátil), cuyos costos también son apalancados por POA. Para la ejecución del Proyecto se tiene previsto 8 viajes, 4 del director de proyecto y 4 para el coordinador nacional, se estima que cada uno de los viajes tenga una duración de dos días. Cada uno de los viajes será para supervisar la implementación del Proyecto en Cali, Riohacha, Cúcuta y Cali. S

INVERSIONES DEL PROYECTO:

El 10% del Proyecto corresponde a inversiones para llegar a la población meta en los diversos Efectos. Dentro de las inversiones está talleres a familias y psicorientadores, a las que se les brindará un refrigerio de $16.000COP y un auxilio de transporte por $30.000COP. Se buscará que la mayoría de talleres sean propiciados en lugares donde no hayan cobros, pero se tiene destinado un rubo de $3.000.000COP para el alquiler de espacios, especialmente en ciudades como Riohacha, Bogotá y Cartagena en donde la consecución de espacios gratuitos, por la experiencia implementando Juntos Aprendemos, puede ser retador. En caso de que a los 8 meses de ejecución del Proyecto, este rubro no s e haya utilizado será informado a COSUDE.

A la vez, se tiene contemplada la impresión de más de 300 copias de la Caja de Herramientas para enviar a funcionarios públicos del ICBF, Migración Colombia y Secretarías de Educación a nivel nacional, para lo que se tiene previsto un monto global de $5.000.000.

AUDITORIA EXTERNA: Debido a la naturaleza de incidencia del proyecto, así como el monto de recursos que es inferior a CHF $150.000, este proyecto no incluye una auditoría externa.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: Se incluyen rubros de monitoreo, y se contemplan actividades de sistematización.

6.3. Modelo de Presupuesto general:

Se incluye en el Anexo 2.

6.4. Flujo de desembolsos del valor solicitado a COSUDE

80% del valor total a la firma del contrato, y 20% restante a la entrega del informe final.

2 ANEXOS

Anexo 1 – Marco Lógico del Proyecto: Se Incluye como anexo

Anexo 2 – Presupuesto FORMATO COSUDE: Se incluye como anexo

Anexo 3 - “Matriz de Riesgos”: Se incluye como anexo

Proyecto	Incidencia en la implementación del PEP-Tutor con autoridades nacionales y locales.	**Implementador**	Fundación Partners of The Americas Colombia

NIVEL DE INTERVENCIÓN	JERARQUÍA DE OBJETIVOS/ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN/ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PRINCIPALES RIESGOS (Con base en priorización matriz de riesgos)
Efecto 1	Incidencia para que a través de un diálogo político se diseñe una propuesta técnica para la comprensión y superación de las condiciones de exclusión en el acceso al PEP-Tutor, a partir de insumos relecolectados en otros Ofectos.	El Gobierno Nacional cuenta con una propuesta técnica para la continúa implementación del PEP-Tutor, que contemple a personas migrantes excluidas de la estrategia de regularización, y que permita abordar mensajes clave sobre regularización a otros países de la región.	1. Documento con recomendaciones técnicas para la contiúa implementación del PEP-Tutor, con mensajes clave sobre regularización con foco en protección de niñez/familiar a otros países de la región.	Falta de claridad en materia de gobernanza migratoria/coordinación interinstitucional en el Gobierno Nacional que afecte el desarrollo del Efecto 1
Producto 1.	Documento con propuesta de recomendaciones al Gobierno Nacional para la protección de personas migrantes excluidas del PEP-Tutor	Un documento con recomendaciones técnicas para la continúa implementación del PEP-Tutor que contempla a personas excluidad, a parti de los insumos de los otros 3 efectos.	Un documento elaborado por POA y entregado al Gobinero Nacional	
Resultado 1.1.	Gobierno Nacional cuenta con una estrategia técnica para la protección de familias excluidas de estrategias de regularización			
Costo Producto 1:	1,350,000 (100%COSUDE)			
Producto 2.	Entrega de documento con recomendaciones para la continúa implementación del PEP-Tutor que contemple a poblaciones excluidas, y con mensajes clave para que el Gobierno Nacional pueda usar en espacios regionales con otros Gobiernos.	Realización de un evento de socialización e incidencia para la continúa implementación del PEP-Tutor, contemplando a poblaciones excluidas, y con mensajes clave para difundir con otros gobiernos de la región	Agenda, lista de asistencia y documento de sistematización del evento	
Resultado 2.1.	Entrega de la estrategia de incidencia y cierre del Proyecto			
Costo Producto 2:	5,000,000 (100%COSUDE)			
Producto 3.	Efectividad de las nuevas o existentes políticas y marcos legales en el campo de migración y el desplazamiento forzado.	Efectividad de las nuevas o existentes políticas y marcos legales en el campo de migración y el desplazamiento forzado.	Un documento con recomendaciones para políticas públicas de regularización sean más efectivas	
Efecto 2	Divulgación e implementación del PEP-Tutor a nivel nacional	Funcionarios públicos con conocimiento e implementación del PEP-Tutor a nivel nacional	1. Una caja de herramientas con una guía, tres posters y un vídeo informativo 2. Envío por correspondencia física de la guía 294 destinatarios en 98 ciudades, oficinas de Migración Colombia, ICBF y Secretarías de Educación 3. Un taller virtual como resultado del envío de la correspondencia física a servidores públicos 4. Habilitación de un canal de whatsapp para guiar en el acceso al PEP-Tutor 5. Envío de Caja de Herramientas por correo a servidores públicos, familias y organizaciones de la sociedad civil registrados en las bases de datos	Baja receptividad de las estrategias de difusión amplia y del PEP-Tutor y la Caja de Herramientas
Producto 1.	Guia y posters diseñados de la caja de herramientas	Se cuenta con una caja de herramientas sobe el PEP-Tutor para ser divulgada a nivel nacional	Caja de herramientas diseñada	
Resultado 1.1.	Herramientas para la implementación del PEP-Tutor por parte de servidores públicos a nivel nacional	Una caja de herramientas para ser usada y apropiada por servidores públicos	Caja de herramientas diseñada	
Costo producto 1	6,800,000			

Producto 2	Socialización del PEP-Tutor y Caja de Herramientas a nivel nacional	Diseño e implementación de una estrategia para la divulgación deL PEP-Tutor y de la Caja de Herramientas con funcionarios públicos a nivel nacional	1. Envío de PEP-Tutor y caja de herramientas por correspondencia física servidores públicos a nivel nacional 2. Realización de un taller virtual con servidores públicos a los que le envió la caja de herramientas	
Resultado 2.1.	Difusión amplía del PEP-Tutor			
Costo Producto 2	4,500,000 (100% Cosude)			
Producto 3.	Habilitación de canal de whatsapp por 7 meses	Canal de comunicación de whatsapp habilitado para difundir el PEP-Tutor y guíar a funcionarios públicos, familias y organizaciones de la sociedad civil	Informes bimensuales sobre uso de whatsapp	
Resultado 3.1.	Difusión amplía del PEP-Tutor			
Costo Producto 3	280.000 (100% Cosude)			
Efecto 3	Divulgación y coordinación de actores para la implementación del PEP-Tutor en las ciudades del país con un mayor número de población migrante: Cúcuta, Medellín, Riohacha, Bogotá, Cali y Cartagena.	Estrategia diseñada e implementada para la socialización y coordinación de actores para la socialización e implementación del PEP-Tutor en Cúcuta, Medellín, Riohacha, Bogotá, Cali y Cartagena.	1. Estrategia de divulgación e implementación del PEP-Tutor 2. Listado de asistencias de talleres a psicorientadores, agenda, presentación y metología 3. Listado de asistencias de talleres a familias agenda, presentación y metología. 4. Listdo de asistencia de talleres de coordinación a funcionarios públicos y OSC con una ruta de	Baja participación de las autoridades locales, especialmente en los esquemas de coordinación
Producto 1.	Taller presencial con 10 psicorientadores de colegios en Cúcuta, Medellín, Riohacha, Bogotá, Cali y Cartagena.	Psicorientadores formados en el PEP-Tutor y su Caja de Herramientas, para que sean replicadoras de la información.	Listado de asistencia, agenda metodología y presentación	
Resultado 1.1.	Actores comunitarios están en la capacidad de difundir información del PEP-Tutor			
Costo producto 1	2,760,000 (100% Cosude)			
Producto 2	Taller presencial con 20 familias en Cúcuta, Medellín, Riohacha, Bogotá, Cali y Cartagena.	Familias formadas en el PEP-Tutor y su caja de herramientas parq que sean replicadoras de la información	Listado de asistencia, agenda metodología y presentación y principales conclusiones por ciudad	
Resultado 2.1.	Familias cuentan con información del PEP-Tutor y con herramientas para ser replicadores de información			
Costo Producto 2:	5,520,000 (100% Cosude)			
Producto 3.	Talleres con servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil para propiciar espacios de coordinación a nivel local	S servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil apoyadas con una estrategia de coordinación intersectorial para la implementación del PEP-Tutor en sus ciudades	Listado de asistencia de talleres, presentación, agenda, y una ruta coordinación para la implenentación del PEP-Tutor por ciudad	
Resultado 3.1.	Servidores públicos con apoyo de organizaciones de la sociedad civil tienen una estrategia de coordinación para la implementación del PEP-Tutor			
Costo Producto 3	5.082.000 (100% Cosude)			
Efecto 4	Acompañamiento directo hasta 150 familias, (al menos el 70% encabezadas por mujeres), en el proceso de acceso al PEP-Tutor, para tener información relevante sobre situaciones que excluyen a algunas personas del acceso, y poder incidir ante el gobierno nacional.	Número de migrantes y víctimas de desplazamiento forzado que obtuvieron acceso a servicios locales de salud, educación y otros servicios	1. Informe de rubro económicos destinados a la asistencia para apoyar a las personas con gastos relacionados con el acceso al PEP-Tutor. 2. Informe por ciudad con información del número personas orientadas y discriminación de situaciones de exclusion con información relevante desagregada por género y otros factores de exclusión 3. Informe de entrevistas actores relevantes sobre buenas prácticas y barreras en el acceso al PEP	Violencia basada de genero que limita la participación de mujeres, especialmente bajo el Efecto 4 Limitaciones del enfoque diferencial (lenguaje) con comunidades étnicas, especialmente en Riohacha bajo el enfoque 4. Dificultades económicas de las familias para realizar trámites relacionados con el PEP
Producto 1.	Informe de rubro económico destinado a la asistencia para apoyar a familias en el acceso al PEP-Tutor	Un informe de gastos de rubro mensual que agrupa todas las ciudades	Informe de rubros econonómicos para apoyo en el acceso al PEP-Tutor a las familias,.	
Resultado 1.1.	Apoyo directo a familias en el acceso al PEP-Tutor			
Costo producto 1	4,500,000 (100% Cosude)			
Producto 2	Informe con información del número personas orientadas y discriminación de situaciones de exclusion con información relevante desagregada por género y otros factores de exclusión	Un informe de personas orientadas agrupando todas las ciudades		
Resultado 2.1.	Insumos relevantes para el documento de incidencia del Enfoque No. 1			

Proyecto	Metas y Avance (informes operativos)				CIFRAS DESAGREGADAS POR POBLACIÓN / ACTORES PARTICIPANTES (a entregar con cada informe operativo)			
NIVEL DE INTERVENCIÓN	META ESTABLECIDA	LINEA DE BASE (a entregar con el primer informe operativo)	AVANCE ACTUAL (a entregar con cada informe operativo)	% DE AVANCE FRENTE A LA META (a entregar con cada informe operativo)	Total de participantes	No. de mujeres participantes	No. de jóvenes participantes	No. de liderazgos fortalecidos
Efecto 1	1 documento	0	0		30	15		
Producto 1.	1 documento	0	0					
Resultado 1.1.								
Costo Producto 1:	en caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:		2) En porcentaje del costo total: 100%	3) Costo total:				
Producto 2.	1 evento de socialización e incidencia				30	15		
Resultado 2.1.								
Costo Producto 2:	En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:		2) En porcentaje del costo total: 100%	3) Costo total: $				
Producto 3.	1 documento							
Efecto 2	1980 funcionaroios públicos con conocimiento sobre el PEP-Tutor	0	0	%	1980	990		
Producto 1.	1 Caja de herramientas diseñada							
Resultado 1.1.								
Costo producto 1								
Producto 2	1 estrategia diseñada e implementada para la divulgación del PEP-Tutor con funcionarios públicos a nivel nacional		0		294	147		
Resultado 2.1.								
Costo Producto 2	En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:		2) En porcentaje del costo total: 100%	3) Costo total: $				

Producto 3.	1 canal de whatsapp habilitado				400	200		
Resultado 3.1.								
Costo Producto 3	En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:		2) En porcentaje del costo total: 100%		3) Costo total: $			
Efecto 3	1 Estrategia diseñada e implementada para la divulgación del PEP-Tutor con funcionarios públicos a nivel nacional	0	0	%	1980	15		
Producto 1.	60 psicorientadores formados sobre el PEP-Tutor y la caja de herramientas	0			30			
Resultado 1.1.								
Costo producto 1								
Producto 2	120 personas venezolanas y de las comunidades de acogida formadas sobre el PEP-Tutor y la Caja de Herramientas				120	60		
Resultado 2.1.								
Costo Producto 2:	En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:		2) En porcentaje del costo total: 100%		3) Costo total: $			
Producto 3.	162 personas servidores públicos y miembros de sociedad apoyados para la coordinación de una estrategia de implementación del PEP- Tutor	0	0		162	81		
Resultado 3.1.								
Costo Producto 3	En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:		2) En porcentaje del costo total: 100%		3) Costo total: $			
Efecto 4	150 migrantes obtuvieron acceso a servicios locales	0	0	%	150	105		
Producto 1.	1 informe de gastos de rubro de apoyo a las familias	0	0					
Resultado 1.1.								
Costo producto 1								
Producto 2	1 informe sobre personas apoyadas y principales situaciones de exclusión el acceso al PEP-Tutor	0	0					
Resultado 2.1.								

Proyecto	CRONOGRAMA DE TRABAJO

NIVEL DE INTERVENCIÓN	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Efecto 1	Reuniones preparatorias y de presentación del Proyecto		Informe bimensual		Informe bimensual		Informe bimensual		Informe bimensual y Reunión preparatorias para discutir recomendacones técnicas	Reunión preparatorias para discutir recomendacones técnicas	Reunión preparatorias para discutir recomendacones técnicas	Almuerzo de entrega de Proyecto y recomendacio nes técnicas
Producto 1.											Documento finalizado	
Resultado 1.1.												
Costo Producto 1:	en caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:				2) En porcentaje del costo total: 100%			3) Costo total:				
Producto 2.												Evento ciere/amuerzo
Resultado 2.1.												
Costo Producto 2:			En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:				2) En porcentaje del costo total: 100%		3) Costo total: $			
Producto 3.												
Efecto 2	Construcción caja de herramientas	Construcción caja de herramientas	Construcción caja de herramientas. y envío físico, y desarrollo taller virtual y habilitacióm whatsapp									
Producto 1.	Construcción caja de herramientas	Construcción caja de herramientas	Producto finalizado									
Resultado 1.1.												
Costo producto 1												

Producto 2			Envío caja de guia a destinatarios y de posters a centros intégrate									
Resultado 2.1.												
Costo Producto 2	En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:						2) En porcentaje del costo total: 100%		3) Costo total: $			
Producto 3.			Habilitación whatsapp		Informe		Informe		Informe final			
Resultado 3.1.												
Costo Producto 3	En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:						2) En porcentaje del costo total: 100%		3) Costo total: $			
Efecto 3				Talleres psicorientadores y familias	Talleres psicorientadores y familias y de coordinación de actores	Talleres psicorientadores y familias y de coordinación de actores	Talleres psicorientadores y familias y de coordinación de actores					
Producto 1.							Entrega de sistematización talleres con desagregado de ciudad					
Resultado 1.1.												
Costo producto 1												
Producto 2							Entrega de sistematización talleres con desagregado de ciudad					
Resultado 2.1.												
Costo Producto 2:	En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:						2) En porcentaje del costo total: 100%		3) Costo total: $			
Producto 3.									Entrega de ruta de coordinación de acceso al PEP-Tutor por ciudad			
Resultado 3.1.												
Costo Producto 3	En caso de proyectos conjuntos: 1) Monto de la contribución de COSUDE:						2) En porcentaje del costo total: 100%		3) Costo total: $			
Efecto 4				Identificación de Familias	Identificación de familias	Acompañamiento a familias	Acompañamiento a familias	Acompañamiento a familias	Acompañamiento a familias	Acompañamiento a familias		
Producto 1.						Informe de rubro	Informe de rubro	Informe de rubro	Informe de rubro	Informe de rubro	Informe de rubro final	
Resultado 1.1.												
Costo producto 1												
Producto 2											Informe de familias orientadas por en ciudades	
Resultado 2.1.												

Anexo 1. Formato COSUDE Bogotá para la presentación del presupuesto de un proyecto.
Nombre de la entidad ejecutora: Fundación Partners of the Americas
Nombre del proyecto: PEP TUTOR
Período que cubre el proyecto: 15/10/2024 al 14/11/2025
Total período en meses: 13
Efecto 1: 88,043,307
Efecto 2: 91,678,671
Efecto 3: 153,947,667
Efecto 4: 133,997,001
Presupuesto en COP (Pesos Colombianos)

		COSTOS TOTALES						COSTOS INDIRECTOS Y POR EFECTOS (DIRECTOS)										COSUDE		Partners of the Americas	
No.	RUBROS PRESUPUESTALES	Costo Unitario	Unidad	Cantidad	Duración Unidad	Duración Cantidad	Costo Total	C. Ad.	% C. Ad.	Efecto 1	% Efecto 1	Efecto 2	% Efecto 2	Efecto 3	% Efecto 3	Efecto 4	% Efecto 4	Total COSUDE	% COSUDE	ONG solic.	% ONG
1	**GESTIONES / TOTAL**						**418,864,647**	**-**		**80,973,307**	**19%**	**74,408,671**	**18%**	**133,985,667**	**32%**	**129,497,001**	**31%**	**316,743,626**	**76%**	**102,121,021**	**24%**
	Porcentaje						**85%**			**92%**		**81%**		**87%**		**97%**		**81%**		**98%**	
1.1	**Personal operativo**						**363,749,505**			**72,421,522**	**20%**	**65,856,886**	**18%**	**114,979,882**	**32%**	**110,491,215**	**30%**	**284,861,537**	**78%**	**78,887,968**	**22%**
1.1.1	Director Tecnico (Dedicación 30%)	5,049,720	Director	1	Mes	13	65,646,360			26,258,544	40%	19,693,908	30%	9,846,954	15%	9,846,954.00	15%	39,387,816	60%	26,258,544	40%
1.1.2	Coordinador tecnico nacional (Dedicación 100%)	9,818,933	Coordinador	1	Mes	9	88,370,397			22,092,599	25%	22,092,599	25%	22,092,599	25%	22,092,599	25%	88,370,397	100%		
1.1.3	Asesor tecnico (dedicación 15%)	3,703,135	Asesor	1	Mes	13	48,140,758			24,070,379	50%	24,070,379	50%							48,140,758	100%
1.1.4	Gestores territoriales (Dedicación 100%)	5,610,833	Gestores	4	Mes	7	157,103,324							78,551,662	50%	78,551,662	50%	157,103,324	100%		
1.1.5	Oficial territorial Cartagena (Dedicación 20%)	1,122,167	Oficial	1	Mes	4	4,488,666							4,488,666	100%					4,488,666	100%
1.2	**Personal administrativo**						**23,307,142**			**5,826,785**	**25%**	**5,826,785**	**25%**	**5,826,785**	**25%**	**5,826,785**	**25%**	**9,624,089**	**41%**	**13,683,053**	**59%**
1.2.1	Asistente Administrativo (Dedicación 30%)	995,320	Asistente	1	Mes	13	12,939,159			3,234,790	25%	3,234,790	25%	3,234,790	25%	3,234,790	25%	6,469,579	50%	6,469,579	50%
1.2.2	Coordinador Financiero y de Operaciones (Dedicación 15%)	1,577,255	Coordinador	1	Mes	4	6,309,020			1,577,255	25%	1,577,255	25%	1,577,255	25%	1,577,255	25%	3,154,510	50%	3,154,510	50%
1.2.3	Oficial RR HH (Dedicación 20%)	1,014,741	Oficial	1	Mes	4	4,058,963			1,014,741	25%	1,014,741	25%	1,014,741	25%	1,014,741	25%	-		4,058,963	100%
1.3	**Consultores**						**-**			**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**
1.4	**Gastos viaje del personal + consultores**						**20,608,000**			**-**	**0%**	**-**	**0%**	**10,304,000**	**50%**	**10,304,000**	**50%**	**20,608,000**	**100%**	**-**	**0%**
1.4.1	Tiquetes aéreos	850,000	Viaje	1	Viaje	8	6,800,000							3,400,000	50%	3,400,000	50%	6,800,000	100%		
1.4.2	Dietas, transporte y hospedaje	826,000	Viaje	1	Viaje	8	6,608,000							3,304,000	50%	3,304,000	50%	6,608,000	100%		
1.4.3	Desplazamiento local implementación para gestores territoriales	300,000	Viaje	4	Viaje	6	7,200,000							3,600,000	50%	3,600,000	50%	7,200,000	100%		
1.5	**Capacitaciones al personal**						**-**			**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**
1.6	**Visibilidad**						**300,000**			**-**	**0%**	**-**	**0%**	**150,000**	**50%**	**150,000**	**50%**	**300,000**	**100%**	**-**	**0%**
1.6.2	Material POP (visibilidad personal operativo)	50,000	Unidad	6	Unidad	1	300,000							150,000	50%	150,000	50%	300,000	100%		
1.7	**Funcionamiento de la Oficina**						**9,550,000**			**2,387,500**	**25%**	**2,387,500**	**25%**	**2,387,500**	**25%**	**2,387,500**	**25%**	**-**	**0%**	**9,550,000**	**100%**
1.7.1	Alquiler Puesto de trabajo (Coordinador Tecnico Nacional)	950,000	Unidad	1	Mes	9	8,550,000			2,137,500	25%	2,137,500	25%	2,137,500	25%	2,137,500	25%		25%	8,550,000	100%
1.7.2	Alquiler de equipos de computo (para el uso de los 4 Gestores territoriales y Coordinador Tecnico Nacional)	200,000.00	unidad	1	Persona	5	1,000,000			250,000	25%	250,000	25%	250,000	25%	250,000	25%		25%	1,000,000	100%
1.8	**Seguimiento, evaluación, sistematización**						**1,350,000**			**337,500**	**25%**	**337,500**	**25%**	**337,500**	**25%**	**337,500**	**25%**	**1,350,000**	**100%**	**-**	**0%**
1.8.1	Diagramación e impresión documento de buenas práctias y barreras (DOC a COSUDE)	1,350,000	Producto	1	Producto	1	1,350,000			337,500	25%	337,500.00	25%	337,500	25%	337,500.00	25%	1,350,000	100%		
2	**INVERSIONES / TOTAL**						**48,802,000**	**-**		**7,070,000**	**14%**	**17,270,000**	**35%**	**19,962,000**	**41%**	**4,500,000**	**9%**	**46,802,000**	**96%**	**2,000,000**	**4%**
	Porcentaje						**10%**			**8%**		**19%**		**13%**		**3%**		**12%**		**2%**	
2.1	**Infraestructura destinada a la pobl. meta**						**29,030,000**			**1,350,000**	**5%**	**16,580,000**	**57%**	**6,600,000**	**23%**	**4,500,000**	**16%**	**27,030,000**	**93%**	**2,000,000**	**7%**
2.1.1	Habilitación de canal de difusión - WhatsApp	40,000	Difusión	1	Mes	7	280,000					280,000	100%					280,000	100%		
2.1.2	Diseño de caja de herramientas (Tres instrumentos gráficos y pancartas)	4,800,000	Global	1	Global	1	4,800,000					4,800,000	100%					4,800,000	100%		
2.1.3	Diseño de caja de herramientas - Producción y edición de Video	2,000,000	Global	1	Global	1	2,000,000					2,000,000	100%							2,000,000.00	100%
2.1.4	Impresión caja de herramientas	5,000,000	Global	1	Global	1	5,000,000					5,000,000	100%					5,000,000	100%		
2.1.5	Gastos - tramites apoyo a las familias	30,000	Familia	150	Familia	1	4,500,000									4,500,000.00	100%	4,500,000	100%		
2.1.6	Envío caja de herramientas a 294 destinos	4,500,000	Global	1	Global	1	4,500,000					4,500,000	100%					4,500,000	100%		
2.1.7	Materiales para talleres	3,600,000	Global	1	Global	1	3,600,000							3,600,000	100%			3,600,000	100%		
2.1.8	Alquiler espacios para talleres	3,000,000	Global	1	Global	1	3,000,000							3,000,000	100%			3,000,000	100%		
2.1.9	Diagramación e impresión documento de buenas práctias y barreras para entrega al Gobierno Nacionall	1,350,000	Producto	1	Producto	1	1,350,000			1,350,000	100%							1,350,000	100%		
2.2	**Capacitaciones destinadas a la pobl. meta**						**19,772,000**			**5,720,000**	**29%**	**690,000**	**3%**	**13,362,000**	**68%**	**-**	**0%**	**19,772,000**	**100%**	**-**	**0%**
2.2.1	Grupo focal para pilotear caja de herramientas	46,000	Participantes	15	Participantes	1	690,000					690,000.00	100%					690,000	100%		
2.2.2	Talleres con familias (20 personas en 6 ciudades)	46,000	Participantes	120	Participantes	1	5,520,000							5,520,000	100%			5,520,000	100%		
2.2.3	Talleres psicorientadores de colegios (10 personas en 6 ciudades)	46,000	Participantes	60	Participantes	1	2,760,000							2,760,000	100%			2,760,000	100%		
2.2.4	Talleres con funcionarios públicos (12 personas en 6 ciudades)	41,000	Participantes	72	Participantes	1	2,952,000							2,952,000	100%			2,952,000	100%		

2.2.5	Talleres con funcionarios públicos (5 personas OSC en 6 ciudades)	71,000	Participantes	30	Participantes	1	2,130,000							2,130,000	100%			2,130,000	100%		
2.2.6	Reuniones preparatorias y se seguimiento con gobierno nacional	80,000	Reunión	9	Semanas	1	720,000			720,000	100%							720,000	100%		
2.2.7	Dialogo de incidencia con gobierno nacional (25 personas) - almuerzo	200,000	Participantes	25	Semanas	1	5,000,000			5,000,000	100%							5,000,000	100%		
3	**OVERHEAD**						**25,448,194**	**25,448,194**										**25,448,194**			
	Porcentaje (sobre suma TOTAL 1 y 2)						**467,666,647**			**88,043,307**		**91,678,671**		**153,947,667**		**133,997,001**		**363,545,626**		**104,121,021**	
	TOTAL GENERAL						**493,114,840**	**25,448,194**		**88,043,307**		**91,678,671**		**153,947,667**		**133,997,001**		**388,993,820**	**79%**	**104,121,021**	**21%**
	Porcentajes sobre el TOTAL GENERAL						**100%**			**18%**		**19%**		**31%**		**27%**		**79%**		**21%**	

Asignación de los costos administrativos a los efectos							
		Efecto 1		**Efecto 2**		**Efecto 3**		**Efecto 4**
% Admin./Efecto		25%		25%		25%		25%
Costo Admin./Efec.		8,214,285		8,214,285		8,214,285		8,214,285
Costo Efectos		79,829,022		83,464,386		145,733,382		125,782,715
Total Costo Efectos*		**88,043,307**		**91,678,671**		**153,947,667**		**133,997,001**

Principales riesgos asociados con respecto a la intervención	Probabilidades de incidencia (1 poco probable 5 muy probable)	Nivel de impacto potencial (1 muy bajo – 5 alto muy alto)	Risgo compuesto (1 bajo – 25 extremo)	Medidas previstas (de mitigación u otros tipos)
POLÍTICOS				
Falta de claridad en materia de gobernanza migratoria en el Gobierno Nacional que afecte el desarrollo del Efecto 1	3	4	12	- Estrategia conjunta de llegada al Gobierno Nacional con COSUDE, USAID – y sus programas – para vincular al Gobierno Nacional desde un primer momento en la ejecución del Proyecto - Coordinación de apoyo al Gobierno Nacional desde el GIFMM - Aprovechamiento de escenarios liderados por el Gobierno Nacional, como la mesa de educación y migración, para la vinculación efectiva del Gobierno Nacional. - Aprovechamiento del reciente liderazgo del Ministerio de la Igualdad en la puesta en marcha y ejecución de los Centros Intégrate.
Baja participación de las autoridades locales, especialmente en los esquemas de coordinación bajo el efecto 3.	3	2	6	- Informar a las oficinas de cooperación internacional de las Alcaldía, para que movilicen las dependencias a nivel local - Vinculación con los Centros Intégrate en cada ciudad, que tienen capacidad de convocatoria y coordinación de actores. - Capitalizar del relacionamiento existente con las autoridades locales, construido a partir de la programación de Juntos Aprendemos.
Cambios de funcionarios públicos locales	3	3	3	- Vinculación a organizaciones de la sociedad civil en el Efecto 3. - Se buscará que la Caja de Herramientas tenga los logos de las entidades involucradas, para que sea parte de documentos “institucionales
Seguridad				

Violencias basadas en género que requieren atención y se escapan del alcance del proyecto Efecto 4	3	3	12	- Se tendrá un lineamiento para la identificación referenciación de casos identificados de violencias basadas en género.
Violencia urbana que dificulta la realización de talleres, especialmente en el Efecto 3	3	3	3	- POA tiene contratada a una firma de seguridad -PILGRIM- con la responsabilidad de hacer análisis de seguridad permanentes en ciudades de implementación. Estos análisis se tendrán en cuenta antes del despliegue de estrategias del Efecto 4.
Culturales				
Limitaciones del enfoque diferencial (lenguaje) con comunidades étnicas, especialmente en Riohacha bajo el enfoque 4.	4	3	12	- Se buscará la traducción de la Caja de Herramientas -apartado de familias- a Wayyunaiki, aunque no se tiene un rubro para esto dentro del proyecto.
Riesgos programáticos				
Dificultad económica de organizaciones de la sociedad civil, familias y psicorientadores para asistir a talleres de formación	4	5	20	- Se brindará un auxilio de transporte de 50.000 pesos colombianos a los participantes, para buscar su vinculación a los talleres. - Se buscará apoyo de OIM y otros cooperantes internacionales para transporte humanitario hacía los talleres.
Dificultades económicas de las familias para	4	5	20	- Se tiene un rubro destinado para apoyar a familias elegibles en los trámites necesarios para el PEP-Tutor (Ej. Gastos de transporte)

realizar trámites relacionados con el PEP-TUTOR, especialmente en el Efecto 4				
Baja receptividad del canal de WhatsApp	3	3	9	- Se buscará que el canal de WhatsApp sea apropiado como propio por las entidades del Gobierno Nacional. - Se difundirá por medio de redes sociales y utilizando plataformas de Juntos Aprendemos y sus aliados.
Riesgos reputacionales				
Afectación de las relaciones de POA o COSUDE con el Gobierno Nacional, al hacer incidencia para la mejora continua del PEP-Tutor	3	2	6	- Desde un primer momento se informará sobre el alcance y el objetivo del proyecto, siendo transparentes de que el proceso terminará con un informe de recomendaciones para la continua del PEP-Tutor - El proyecto es abarca acciones de apoyo al Gobierno Nacional, y no solo se trata de acciones de incidencia.

For Internal Use Only/Sólo para uso interno

Agreement Approval Cover Sheet/Portada de la aprobación del acuerdo

This form is to be filled out with the proper approvals and submitted for ALL agreements. The final approved form should be included with all payment requests in lieu of full agreement./ Este formulario debe rellenarse con las aprobaciones adecuadas y presentarse para TODOS los acuerdos. El formulario final aprobado debe incluirse con todas las solicitudes de pago en lugar del acuerdo completo.

Requesting Department/ Departamento solicitante: EDH

Date/ Fecha: 10 / 16 / 2024

Urgent/Urgente: ☐

Petitioner/Solicitante: Leonardo Torres / Senior Director F&O, Colombia

Contractor/Grantor/Grantee* Name/Contratista/Subvencionador/Subvencionado* Nombre:

Confederación Suiza, representada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, actuando por Embajada de Suiza en Colombia Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) Nit. 800.090.969-8

Contractor/Grantor/Grantee Contact Name/Nombre de contacto del contratista/concesionario:

Financial Obligation Total/Total de la obligación financiera:

Price
$388,993,280.00

Agreement Dates/Fechas del acuerdo:

Start/inicio: 10 / 15 / 2024

End/finalización: 11 / 14 / 2025

Addendum Dates/Fechas de la adición:

Start/inicio:

End/finalización:

Current Agreement Purpose/Objetivo del acuerdo:

Contrato no 81082317 suscrito entre La Confederación Suiza, representada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE), actuando por Embajada de Suiza en Colombia Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) y la Fundación Partners Of The Americas Colombia.

1.1. El donante (DFAE) concede a la organización (Fundación Partners Of The Americas Colombia) una contribución de un monto máximo de COP $ 388,993,820 para el desarrollo del proyecto denominado Incidencia en la implementación del PEP-Tutor con autoridades nacionales y locales con un alcance en 98 entidades territoriales, con especial foco en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Riohacha, Santa Marta, Cartagena y Bucaramanga. El alcance detallado de la intervención de describe en las actividades (Anexo 1) y el presupuesto (Anexo 2) que forman parte integrante del contrato.
1.2. La contribución del DFAE está destinada a cubrir un máximo de 79 % del presupuesto global del proyecto y el 21% (COP $ 104,121,021) restante, hace parte de la contribución que en bienes y/o servicios en especie aporta Partners Of The Americas, INC, Sucursal Colombia a través del proyecto Juntos Aprendemos, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID.
1.3. El valor total del proyecto es de COP$493,114.840 con un periodo de 13 mes de ejecución.

Agreement Type/Tipo de acuerdo: Other

Funding sources and % or $ breakdown/Fuentes de financiación y desglose en % o en dólares:
El valor total del proyecto "Incidencia en la implementación del PEP-Tutor con autoridades nacionales y locales" es de COP$493,114.840, de los cuales la contribución es la siguiente.

1. DFAE 79% en efectivo.
2. JA 21% en bienes y/o servicios en especie.

(List out all sources and breakdown to cover cost of contract)/(Enumere todas las fuentes y el desglose para cubrir el coste del contrato)

Has Partners worked with this contractor in the past/ Ha trabajado Partners con este contratista en el pasado? Yes/Si ☐ No ☑

Include SharePoint link to Procurement Package/Incluir el enlace de SharePoint al paquete de adquisiciones:
https://partnersnet107.sharepoint.com/:f:/s/Programs/EqqnT8dhoBpItPrqVck0jMMBPTp4WWK7iO0f_Uhyv-bV5w?e=yF0o5o

Home Office Director/COP/PD/DCO /Aprobación del director:

Ana Carolina Rubi

Ana Carolina Rubi
Senior Director, Education Unit
Name & Title/Nombre y titulo

Vice President/Country Office Director (as applicable)/Vicepresidente/Director de la Oficina del Colombia (según corresponda):

VP/COD Name
VP/COD Title _____

By signing above, I certify that I have read and understand the terms of this agreement and have appropriate authority to submit this agreement on behalf of my department. I further certify that the agreement is complete and includes all exhibits, attachments and pages.

Contracts Check/control de contratos: ☑ **Compliance Team Check/control de cumplimiento:** ☑

President & CEO Approval/ Aprobación del Presidente:

John McPhail, President & CEO
Name & Title/Nombre y titulo

Signature Certificate

Reference number: KW3GD-VZSOR-BJENV-FKC5K

Signer	Timestamp	Signature
Ana Carolina Rubi Email: arubi@partners.net Shared via link		Ana Carolina Rubi
Sent:	16 Oct 2024 20:42:19 UTC	
Viewed:	16 Oct 2024 21:44:16 UTC	
Signed:	16 Oct 2024 21:57:12 UTC	IP address: 152.230.82.155
Carmen S. Peña Email: cpena@partners.net Shared via link		Carmen S. Peña
Sent:	16 Oct 2024 20:42:19 UTC	
Viewed:	17 Oct 2024 15:29:04 UTC	IP address: 108.45.127.166
Signed:	17 Oct 2024 20:29:05 UTC	Location: Annandale, United States

Document completed by all parties on:

17 Oct 2024 20:29:05 UTC

Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 50,000+ companies worldwide.